
Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.



Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.



Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.



Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.



Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.



Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.



Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.



Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.



Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.



Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.



Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.



Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.



Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.



Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.



Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.



Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.



Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.



Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.



Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.



Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.



Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.



Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.



Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.



Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.



Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.



Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.



Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.



Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.



审查意见回复单

项目名称 湟中区群加乡上圈村、来路村基础设施改造提升项目

单位名称 海德联创设计集团有限公司

审查意见 回复意见

1、新建、加宽的道路是否占用林

草地，与自然资源局、林草局进

行核对，并办理相关手续。

1、经核实不占用草地，并与各部门

已核对
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审查意见回复单

项目名称 湟中区群加乡上圈村、来路村基础设施改造提升项目

单位名称 海德联创设计集团有限公司

审查意见 回复意见

1、方案编制深度不够，无桥梁结构、

路面原材料等的说明。

2、无原路面病害调查及处置的相关

说明。

1、已补充，详见第 46页

2、已补充，详见第 39页
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审查意见回复单

项目名称 湟中区群加乡上圈村、来路村基础设施改造提升项目

单位名称 海德联创设计集团有限公司

审查意见 回复意见

1、项目资金来源，实施方案中前后

不一致，请明确资金来源。

2、65页，项目影响效果分析，“项

目建设施工期可带动就业，促进农

牧民增收”，具体详细说明如何带

动，采用当地劳动人员参与项目建

设还是何种方式，请明确。

3、项目进度计划中，招投标工作预

留工作日不足，请重新梳理，制定

进度计划。

1、资金来源已统一

2、已修改，详见第 69页

3、已修改，详见第 65页
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审查意见回复单

项目名称 湟中区群加乡上圈村、来路村基础设施改造提升项目

单位名称 海德联创设计集团有限公司

审查意见 回复意见

1、项目背景填写“云上群加”生态

乡村旅游相关内容。

2、资金来源要写明确。

3、做水土保持相关内容。

4、征求国土、林草等部门意见。

5、利益联结机制需进一步细化。

6、项目工期再斟酌，适当调整。

7、两个项目概算考虑合并，二类费

用合并。

1、已补充

2、资金来源已统一

3、甲方委托专业资质的单位编制

4、已办理

5、已修改，详见第 5页

6、已修改，详见第 65页

7、已调整，详见概算表
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审查意见回复单

项目名称 湟中区群加乡上圈村、来路村基础设施改造提升项目

单位名称 海德联创设计集团有限公司

审查意见 回复意见

1、群加河支流上修便桥，应该办

理涉河建筑物的许可，即办理防

洪影响评价的批复。

2、应该有水土保持方案的专项投

资，专项措施。

3、村内道路下涉及到村内供水管

网，应该与水利部门对接，考虑

路下供水管道的维修维护方便程

度。

1、已办理

2、由甲方委托专业资质的单位

编制

3、群加乡正在协调办理
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审查意见回复单

项目名称 湟中区群加乡上圈村、来路村基础设施改造提升项目

单位名称 海德联创设计集团有限公司

审查意见 回复意见

1、项目涉及三座便桥，水利局相关部门意见

没有。

2、道路涉及林草、土地方面的行政许可，未

见相关部门意见。

3、项目利益联结机制没有。

4、便桥设计依据等级。

5、土地专篇中写清用性，把道路用地图标与

原套土地地类分析图。

6、附表中附齐自规局、水利局实施意见，如

无行业部门意见，项目不得开工建设。

7、项目工期要延长，估计前置手续办妥后需

要时间，12月份又不能施工。

8、所有道路采用先破除，后铺水稳，再硬化

的工序施工是否合理。

9、由概算专家审核增减意见保持统一。

1、按水利部门意见执行

2、经相关部门协调，不涉及林草、土地，许可

证已办理

3、项目利益联结机制详见第 5页

4、已补充，详见第 44页

5、已补充，详见附图

6、部门意见已补充

7、已调整，详见第 65页

8、按专家意见已调整

9、已调整，详见概算表
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审查意见回复单

项目名称 湟中区群加乡上圈村、来路村基础设施改造提升项目

单位名称 海德联创设计集团有限公司

审查意见 回复意见

1、投资及建设内容应满足资金计划

要求。

2、其他工程费中：审核是否发生决

算审核费，落实该项目是否需要场

地准备及临时设施，如果需要，补

充该项费用。二类费用按合同价计

列的应在备注中列明；按文件规定

计取的复核费用。

3、基本预备费建议按概算阶段

3%--5%计取。

4、补充资金来源相关内容（第十一

章）。

1、满足资金计划要求

2、已修改，详见概算内容

3、已调整

4、已补充，详见第十一章
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审查意见回复单

项目名称 湟中区群加乡上圈村、来路村基础设施改造提升项目

单位名称 海德联创设计集团有限公司

审查意见 回复意见

1、P15，土地性质章节表述为：

用地性质为农村道路用地。土地

属性为村集体所有。项目符合《.

湟中区群加乡上圈村村庄规划》

原农村道路用地性质管理。

2、附的 2012 年土地利用现状图

是否核对同区位置后出图，而不

是村庄的总图，由于该路为按规

划地类管理，因此道路宽度不得

占用耕地及其它公用地。

3、在用地性质篇章中补充具体用

地分类。

4、施工前办理乡村规划许可证。

1、已修改，详见 P15页

2、图纸已修改，详见附图

3、已补充

4、已办理
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审查意见回复单

项目名称 湟中区群加乡上圈村、来路村基础设施改造提升项目

单位名称 海德联创设计集团有限公司

审查意见 回复意见

1、项目现状存在问题分析无针对性，应从村内道

路病害类型，病害率程度确定路面技术状况评价，

为存在问题提出解决思路。

2、补充拟建道路地质情况描述，符合有无不良地

质条件。

3、技术指标表中补充道路平面、纵断面、路面设

计荷载等指标。

4、砼路面加铺沥青时，砼与沥青层间应设置粘油

层，且砼板缝应加铺反射裂缝的玻纤格栅。

5、砼加铺时原砼面层应为拉毛不是破损。

6、便桥砼面板应采用 c40砼，且应采用商砼。

7、补充道路材料以及施工要点。

8、明确沥青路面规格型号，水泥稳定砂砾层 7d侧

限抗压强度标准值。

9、道路增设路缘石后道路雨水如何排出。

10、上圈村支路 2、3、6、7、8原 100mm 厚砼应

调整为 150mm.。

1、已修改，详见第 19页

2、已补充，详见第 24页

3、已补充，详见第 37页

4、已补充，详见第 41页

5、砼加铺时原砼面层改为拉毛

6、便桥砼面板改为采用 c40砼，且应采用商砼

7、已补充

8、已补充，详见图纸

9、道路两侧路缘石与完成面平齐，直接将雨水排入绿

地

10、已修改
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湟中区群加乡上圈村、来路村基础设施改造提升项目

1

第一章 概 述

第一节 项目概要

一、项目名称

湟中区群加乡上圈村、来路村基础设施改造提升项目

二、项目建设地点

建设地点位于群加乡上圈村、来路村。

三、项目主管单位

湟中区乡村振兴局

法人代表：韩丽

四、项目责任单位

群加乡人民政府

法人代表：汪金花

五、项目建设单位

西宁市湟中区群加农稷协作建设有限公司

法人代表：朱娟

六、项目建设性质

新建、改建

七、项目类型

基础设施改造提升项目

八、项目建设内容及规模

1、建设内容：
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1.1 上圈村主要道路基础水稳层和硬化层、支路路面沥青面层、

安全护栏、便桥维修、桥上护栏。

1.2 来路村沥青混凝土道路、混凝土道牙石。

2、建设规模

（1）群加乡上圈村

1.1 群加乡上圈村主道路及支路总长 1496.4 米，其中主干道路

宽 6米、5 米、4.5 米，做基础水稳层及硬化地坪；支路路宽 4.0 米

采用 60mm 厚细粒沥青面层。

1.2 群加乡上圈村安全护栏总长为 2031 米，高度为 1.2 米，采

用成品 C20 混凝土圆柱，面层刷仿木材油漆二道。

1.3 群加乡上圈村挡土墙采用毛石砌筑，毛石采用石质一致，不

易风化、无裂纹、最低强度等级不小于 MU40 的毛石，基底埋置深度

Ds为-1500mm，墙趾顶部的土层厚度不小于 500mm，地上高度 1000mm。

（2）群加乡来路

1.4 群加乡上圈村3处便桥维修，桥面宽度为 4.0 米，两侧设置

1.2 米高混凝土安全防护栏板。

村

群加乡来路村沥青混凝土道路总长 3417 米，路宽 4.0 米，两侧

采用预制小型混凝土道牙石。

九、项目总投资及资金来源

1、总投资

本项目建设投资为 630.00 万元，建筑工程费 572.72 万元，其

他费用 28.64 万元，预备费 28.64 万元。
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2、资金来源

本项目工程费用的资金来源为财政衔接补助资金，其他费用的

资金来源为区级财政配套资金。

十、项目建设工期

本项目工期初步安排为 13个月，即从 2023 年 6月至 2024 年 6

月。

十一、利益联结机制

农村的发展壮大离不开农民，乡村振兴缺不了产业，必须建立

更加稳定的利益联结机制。一方面要“联得上”，把龙头企业、基

地、农户等各种生产要素组合好，向规模、品牌、市场要效益，建

立科学合理的利益分配格局，不断提高农民的积极性，实现生产效

益最大化。另一方面，要“结起来”，牢牢把握结构调整“八要素”，

充分理解其中相互连结、相互作用的关系，深入研究产业链、价值

链，做到认识上、方法上都“结得上”。

在实施湟中区群加乡上圈村、来路村基础设施改造提升项目过

程中可以解决一部分村内务工人员的用工需求，切实提升了群众的

劳动技能和就业能力，使其能在后续工作中获得持续的劳务收入，

确保了稳定脱贫；推动农民变工人，让农户在致富路上越走越稳。

这种着力于稳定利益联结机制的做法，有利于进一步巩固拓展脱贫

攻坚成果、接续推动脱贫地区发展和乡村全面振兴。

本项目的建设有效改善了周边居民的出行条件，提升了群众的

幸福感和获得感，同时助推了乡村产业发展，增强社区集体经济发
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展，进一步做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴相衔接。

细化深化路网，把乡村路修到群众“家门口”，极大便利群众

的日常出行，缩短出行时间，湟中区群加乡上圈村、来路村基础设

施进一步改善，路网更加通达便捷，形成以路促景、以点带面的交

通体系，带动了沿线经济的发展；同时，便于群加乡上圈村、来路

村与各村之间交流往来，也更加便利与外界的贸易往来，促进优质

农副产品的输出、售卖，便利外界的先进成果输入到村内，带动村

民将劳动成果转化为经济收益，促进集体经济增收，带动农牧民创

业增收，提高生活水平。

坚持与村庄发展规划相结合，与乡村旅游、特色产业相结合，

与人居环境整治重点工作相结合，深入挖掘村庄发展定位和传统文

化，实现农村通户道路硬化亮化与村庄长远规划互促互进，协同提

升。将村民出行与经济发展有机结合，实现村民受益、村庄发展、

产业振兴的多赢局面。

本项目的建设可为群加乡上圈村、来路村构建“畅、安、洁、

优”的农村交通发展新格局、“清爽”的农村人居环境和健全的乡

村旅游接待服务设施，通过“内外兼修”擦亮村庄颜值，为村庄乡

村旅游事业的发展打下坚实基础，直接带动村庄旅游经济收入，并

通过旅游业的发展壮大间接解决本村及周边村庄部分村民的就业问

题，助力村庄巩固脱贫工作，促进村民致富增收，切实提升村民的

幸福感、获得感。
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十二、产权归属和管护职责

项目建成后产权归属于群加乡上圈村、来路村，由上圈村、来

路村村委会牵头进行后期管护工作。

第二节 编制依据

一、法规、文件类

（1）《中华人民共和国环境保护法》

（2）《国家节能技术大纲》

（3）《中华人民共和国招标投标法》

（4）《建设项目环境保护管理条例》

（5）《建设项目环境保护设计规定》

（6）中国电力出版社出版的《项目投资可行性研究指南》

（7）国家发展改革委《关于印发项目可行性研究报告编写大纲

及说明的通知》（发改投资委〔2023〕304 号）

（8）中共中央办公厅、国务院办公厅《乡村建设行动实施方案》

（9）中共中央办公厅、国务院办公厅印发《农村人居环境整治

提升五年行动方案（2021－2025 年）》

（12）《青海省住房和城乡建设厅关于统筹推进 2023 年全省美

丽乡村建设工作的通知》（青建村〔2023〕65 号

（10）《青海省消防安全管理办法》

（11）《青海省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二

〇三五年远景目标纲要》

）
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（13）《青海省“十四五”文化和旅游发展规划》

（14）《湟中县全域旅游发展规划》

（15）《湟中县乡村旅游发展规划》

（16）《群加国家森林公园总体规划》

（17）《湟中区群加乡上圈村村庄规划》2021-2035 年、《湟中

区群加藏族乡来路村村庄规划》2021-2035 年

（18）项目建设单位提供的相关资料和现场调研资料。

二、标准、规范类

（1）《乡村道路工程技术规范》（GB/T 51244-2017）

（2）《无障碍设计规范》（GB507630-2012）

（3）《公路水泥混凝土路面设计规范》（JTG D40-2011）

（4）《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010)

（5）《公路水泥混凝土路面设计规范》(JTG D40-2011)

（6）《农村防火规范》GB50039-2010；

（7）《建筑设计防火规范》GB50016-201014（2018 年版）；

（8）《民用建筑通用规范》GB55031-20022；

（9）《砌体结构通用规范》GB55007-2021；

（10）《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；

（11）青海省 2019 系列建筑标准设计图集；

（12）建设单位提供的其它有关资料。
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第三节 编制原则

1、坚持“以人为本，公平共享；集约高效，布局优化；循序渐

进，内涵提升；绿色低碳，和谐共存，文化传承，特色彰显”的基

本原则，立足湟中区群加乡上圈村、来路村优化空间配置，保护利

用自然山水格局，发挥村内人文环境优势，节约集约利用土地，促

进城乡融合发展。

2、按照有利于本地区经济社会的协调稳定发展，有利于构建和

谐社会的原则。

3、合理使用资金，做到科学性与实用性相结合的原则。

4、该项目的建设在国家法律、法规、政策允许的范围内，满足

土地规划、城建、消防、环保等部门的要求。按照“统一规划、合

理布局、综合开发、配套建设”的原则，建筑设计合理的结构和外

观。

5、配套工程如供电、给排水、交通、通讯、环境及消防等有关

规范和要求办理。
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第二章 项目背景、项目的必要性及可行性

第一节 项目背景

党的二十大报告提出，“坚持农业农村优先发展”。基础设施

建设是推动农业农村发展的重要抓手。农业农村部、水利部、国家

发展改革委等 8 部门联合印发的《关于扩大当前农业农村基础设施

建设投资的工作方案》提出，加快在建项目实施进度，开工一批新

项目。这一部署安排，将扩大农业农村有效投资，从当前看有利于

保供防通胀、稳住经济大盘，从长远看有助于提升农业综合生产能

力、推动农业农村高质量发展。

习近平总书记强调，“要继续把公共基础设施建设的重点放在

农村”。党的十八大以来，各地区各部门聚焦群众的急难愁盼问题，

加快补齐农村基础设施、公共服务短板，乡村面貌焕然一新。随着

基础设施建设投入的不断加大，越来越多的农村实现水源净化、道

路硬化、夜晚亮化、能源清洁化、人居环境美化。但也要看到，农

业农村基础设施的建设水平，与乡村振兴战略全面实施的要求和广

大农民群众对高品质生活的期待相比，仍有差距。加快建设进度，

提高投资效益，才能在以基础设施现代化促进农业农村现代化的进

程中不断取得新进展。

农业农村基础设施是现代化基础设施体系的重要组成部分，也

是亟待提升的部分。加快农业农村基础设施建设，要算好经济账，

聚焦补短板、强弱项，把资金用在刀刃上。突出抓好灌区等水利设
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施建设和改造升级、农田水利设施补短板，以及现代设施农业和农

产品仓储保鲜冷链物流设施等项目建设，可以优化农业农村基础设

施布局、结构、功能和发展模式，对扩内需、稳投资、稳住经济基

本盘也具有重大意义。因此，要抓住时间窗口和时间节点，确保尽

快形成实物工作量、尽快见效。

基础设施的改善，事关农业农村的长远发展。加快农业农村基

础设施建设，还要算好综合账，提高基础设施全生命周期综合效益，

在构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，畅通城乡经济循

环等方面多做文章。比如，加强高标准农田建设、稳步推进建设“四

好农村路”、实施规模化供水工程等。扩大这些领域的基础设施投

资，既能形成投资拉动效应，又能厚植农业农村发展优势，为乡村

振兴打下更坚实的基础。

农业农村基础设施建设，资金投入大、周期长。扩大农业农村

基础设施有效投资，要进一步完善政府投资体制，充分激发社会投

资的动力和活力。为确保项目投资落地见效，《方案》针对投融资

机制、资金筹集、运营方式、还款来源等，提出了一些颇具针对性

的实施办法。比如，鼓励符合条件的相关市场主体参与承建基础设

施重大工程项目、推行政府投资与金融信贷投贷联动、鼓励社会资

本合作建设运营市场化程度较高的农业农村基础设施项目、统筹构

建多元化还款渠道等。充分发挥政府和市场、中央和地方、国有资

本和社会资本多方面作用，才能形成加快农业农村基础设施建设的

合力，为乡村振兴不断注入源头活水。

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.



湟中区群加乡上圈村、来路村基础设施改造提升项目

10

不断提升农业农村基础设施水平，是坚持农业农村优先发展的

体现，也是更好满足亿万农民对美好生活向往的需要。进一步健全

多元投入保障机制，不断扩大有效投资，定能促进农业农村基础设

施建设再上新台阶，为拉动经济增长、建设宜居宜业和美乡村作出

更大贡献。

党的十八大以来,习近平总书记高度重视乡村旅游工作，强调

“全面推进乡村振兴，要立足特色资源，坚持科技兴农，因地制宜

发展乡村旅游、休闲农业等新产业新业态”，这为全国的乡村旅游

事业指明了方向。涅政[2022]112 号文: 西宁市涅中区人民政府关

于同意《涅中区 2022 年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金预

留部分及第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金使用计划》的批复

中，涅中区群加乡“云上群加”生态乡村旅游项目 (含上、下圈试

点村) 列入 2022 年第一批中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预

留部分，明确了本项目的政策支撑。

近年来，群加乡坚持提质增效，做优特色产业，大力推行产业

链长制，引进优质项目 1 个，招商引资累计到位资金 200 余万元。

注资100万元成立群加乡村振兴国有投资公司，争取各类资金7469.4

万元，实施梅花鹿养殖、羊肚菌种植基地、“云上群加”生态乡村

旅游项目，乡村振兴在产业兴旺中迈出了关键一步。群加乡发挥自

身独特的地理优势，2022 年在来路村修建总投资 2954 万元，总建筑

面积 59504 平方米的羊肚菌产业种植基地建设项目，项目建成运营

将带动当地群众增收致富。来路村党支部书记胡发福说，他要带领
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村民种植好羊肚菌，壮大村集体经济。

在此背景下，特提出本项目的建设。

第二节 项目的必要性

一、加强农村基础设施改造提升，是实现中华民族伟大复兴的必

要举措

“从中华民族伟大复兴战略全局看，民族要复兴，乡村必振

兴。”乡村振兴需要农村基础公共设施的完善，农村的发展不是单

一的个体，而是村与村、城与乡之间的共同、协调发展，不论是城

乡总体规划还是村庄的具体规划，都需要将农村公共基础设施建设

作为规划的骨架。农村公共基础设施的不断完善，为我国经济发展

提供重要支撑，有利于保证我国经济的稳定增长，是我国农业战略

规划的基石，是实现中华民族伟大复兴的必要举措。

二、加强农村农村基础设施改造提升，是提升人民获得感的重要

途径

建设农村公共基础设施，要问需于民。农民群众是农村公共基

础建设的参与者和受益者，农村公共基础设施建设的成效需要由农

民群众来评判。要让农民参与到农村公共基础设施建设的各个环节

之中，让人民群众有参与感、获得感。

三、加强农村基础设施改造提升，要坚持城乡统筹发展

“推进城乡发展一体化，是工业化、城镇化、农业现代化发展

到一定阶段的必然要求，是国家现代化的重要标志。要坚持从国情
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出发，把工业和农业、城市和乡村作为一个整体统筹谋划，促进城

乡在规划布局、要素配置、产业发展、公共服务、生态保护等方面

相互融合和共同发展。”农村自身的经济基础相对来说较为薄弱，

决定了其发展包括公共基础设施建设等方面需要助力。这阐明了农

村的发展需要多方协同发力，走城乡协同发展的道路。

四、加强农村基础设施改造提升，要顺应时代发展趋势，让数字

化、信息化融入乡村治理之中

“实现农业农村的现代化是全面建设社会主义现代化国家的重

大任务，是解决发展不平衡不充分问题的必然要求。”农村的建设

是我国社会主义现代化建设的重要环节，在农村公共基础设施建设

的过程中，要顺应时代发展要求，将数字化、信息化技术运用到公

共基础设施建设之中去，提升公共基础设施服务的能力，提升农村

基层组织的治理能力，是实现社会主义现代化建设，解决我国当前

主要，矛盾，提升人民群众获得感、幸福感的重要举措。

农村的发展要依托于公共基础设施，要注重农村普惠性、基础

性、兜底性建设，要抓住人民所需所想，坚持城乡统筹发展、顺应

时代发展趋势，加强农村公共基础设施建设，提升人民获得感，为

实现乡村振兴战略提供重要保障。

故本项目的建设实施是非常必要和迫切的。
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第三节 项目的可行性

1、本项目的建设符合党和国家的政策，项目的建设是为当地人

民群众服务的基础设施项目，是当地人民群众直接受益的基础工程，

是改善人民群众生活条件的民心工程。

2、本项目的建设符合《湟中区群加乡上圈村村庄规划》

（2021-2035 年）、《湟中区群加藏族乡来路村村庄规划》（2021-2035

年）的要求，对完善湟中区群加乡上圈村、来路村基础设施建设，

改变村内现状具有极大的推动作用，本项目的实施符合政府乡村振

兴政策及经济发展规划，具有良好的社会效益。

3、政府对本项目高度重视，有关部门大力支持，协同配合，为

项目建设提供强有力的政策保障。

4、本项目属于农村基础设施建设，符合国家投资方向，项目的

建设是湟中区人民政府加快城乡一体化进程、推进农村经济快速发

展的重大举措，对其开发建设在政策、体制、资金等方面给予了强

有力的支持。

5、项目施工建设所需电力、给排水等配套条件齐全且钢筋、砂

石、水泥等大宗原料可做到就近供应取材，能节省大量运输费用。

6、该项目属农村基础设施建设项目，其建设所需均为已经成熟

的技术，只要满足施工资质条件的施工企业均能承担施工任务。项

目建成后的经营和管理，项目承办单位经验丰富，故技术条件已具

备。

7、本项目建设目的旨在提高湟中区群加乡上圈村、来路村道路
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通达条件及改善农村生产、生活条件，得到社会广泛的支持，故社

会条件较好。

综上所述，本项目的建设是可行的。

第三章 项目选址及建设条件

第一节 项目选址

一、项目选址原则

1、满足项目对原材料、能源、水和人力的供应要求。

2、选在地质条件较好、环境适宜、交通方便、具备必要基础设

施的地段。

3、场址地形、地貌要适合项目特点，有良好的工程地质、水文

地质防洪防涝、防震等条件，避开地震危险地段、泥石流易发地段、

滑坡体、悬崖边及崖底、风口、洪水沟口、输气管道和高压走廊等。

4、工程建设和使用期间不会对周边环境和公众利益造成损害。

二、项目地理位置与地点

本项目建设地点位于于西宁市湟中区群加乡上圈村、来路村。

项目区周围未发现滑坡，新近活动断裂等不良地质现象，场地稳定

性好，周边交通便利，运输方便适宜修建本工程。
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上圈村项目区域位置图

来路村项目区域位置图

三、土地利用性质

1、本项目建设由群加乡人民政府负责建设，用地性质为农村道

路用地，场地土地权属为村集体所有，使用权为上圈村、来路村所
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有，满足本次项目的建设要求。

（2）土地界限准确，面积清楚，权属无争议。道路工程均在原

有道路上进行提质改造，不牵扯土地占用。

（3）项目符合《湟中区群加乡上圈村村庄规划》（2021-2035

年）、《湟中区群加藏族乡来路村村庄规划》（2021-2035 年）的要

求，建成后按原农村道路用地性质建造，不涉及新建建设用地，符

合国家产业政策和供地政策，用地面积符合建设用地标准和集约用

地的要求。

（4）根据《土地利用现状分类》（GB/T21010-2017）的要求，

本项目土地利用现状分类编码为10（交通运输用地-1006农村道路）。

（5）该项目区未压履已探明的矿产资源，根据地勘报告，该地

段远离地震危险地段，无泥石流易发地段，滑坡体、悬崖边及崖底、

风口、洪水沟口、输气管道和高压走廊。地质条件较好、环境适宜、

交通方便、地形开阔、阳光充足、地势较高，适宜该项目的建设。

四、群加乡上圈村、来路村现状
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上圈村主干道路 1 现状图

上圈村主干道路 1-1 现状图
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上圈村主干道路 1-2 现状图

上圈村支路现状图
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上圈村村庄内便桥现状图

来路村道路现状图

五、存在的问题

1、基础设施短板问题突出，无法支撑村庄经济发展

2、村庄道路存在断头、宽度低、品质差等问题，难以支撑村庄

社会经济发展。
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3、村庄的便桥由村里的人自行搭建，存在很大的安全隐患，夏

季发洪水时冲垮过桥，且无栏杆防护，人车无法通行。

4、支路两侧简易树枝搭建形成道路护栏，牛羊容易破坏，踩踏

庄家农用地，无防护作用，影响道路使用及整体美观。

第二节 建设条件

一、地理位置

湟中区，隶属青海省西宁市，位于青海省东部，区境西面与西

宁市湟源县接壤，南、北、东面分别与城中区、城北区、城西区和

城东区相邻。截至 2022 年，湟中区户籍人口 47.9 万人，常住人口

46.39 万人，农业人口 36.9 万人，占总人口的 77%，是全省的农业

大区、人口大区。全区有回、藏、土、蒙等 24个少数民族，少数民

族人口 15.3 万人，占全区总人口的 32.99%。

群加藏族乡，隶属于青海省西宁市湟中区，地处湟中区东南部

拉脊山南麓，东与土门关乡相连，南与化隆县相临，西与贵德县相

接，北与上新庄镇相邻，距湟中区驻地 56 公里，距省会西宁市 72

千米。下辖唐阳村、土康村、来路村、上圈村、下圈村等 5 个行政

村。境内主要公路为扎哈公路。截至 2022 年末，群加藏族乡辖区总

人口 2340 人，其中常住人口 2160 人，城镇化率接近 1%，流动人口

100 人；总人口中，以藏族为主，达 1458 人，占 62.3%；土族 17 人，

人口出生率 13‰，死亡率 3‰，人口自然增长率 10‰。

上圈村位于群加藏族乡集镇向西 6 公里处，扎哈公路横穿全村
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而过，交通便捷，区位优势明显上圈村与唐阳村、下圈村、土康村、

来路村相邻。全村共有 4 个社，2022 年总人口为 472 人，123 户,户

均 3.84 人，居住着汉族、藏族 2 个民族。

来路村位于群加藏族乡西南部，距离群加乡政府 3.5 公里。东

邻土康村，北接唐阳村，西与贵德县相接，南与化隆县相邻。通村

公路连接至扎哈公路。来路村有四个社，有汉族、藏族、土族三个

民族。2022 年底，全村户籍人口为 153 户 525 人。

二、自然条件

湟中区，为西北黄土高原和青藏高原过渡地带，属青藏高原凉

温干旱地区，境内三现环山，祁连山余脉娘娘雄踞西北，拉脊山脉

绵亘西南。境内沟谷错纵、山川相间，地形地貌比较复杂，地势南、

西、北高而东南略低。

群加藏族乡地势北高南低，呈南北狭长带势，两岸山体坡度为

15—35 度，红黄土覆盖面较广，坡面冲沟发育，部分地段侵蚀强烈，

海拔2630 米以下为群加河的低级阶地和河漫滩，阶地阶面宽且平缓，

为堆积型阶地。

上圈村项目区位于拉脊山脉南麓，村域海拔 2757-4489 米，地

形主要以山地为主，地势东北高西南低，两岸山体坡度为 15—35 度，

红黄土覆盖面较广，坡面冲沟发育，部分地段侵蚀强烈。

来路村地处脑山地区，北靠果什在山，向北可到达群加国家森

林公园和群加林场。村北部为山地，南部基本上以台地为主。地势

北高南低，西高东低，海拔 2487-3808 米。村庄北部及西南部坡度
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较陡，其他区域坡度较缓。

三、气候条件

湟中区，属高原大陆性气候，年平均气温 5.1℃，年平均降水量

509.8 毫米，年蒸发量 900-1000 毫米，平均无霜期 170 天，日照时

数 2453 小时。

上圈村属大陆性高原气候,年平均气温 4.6℃，全年无霜期 102

天，年平均降水量 447.6 毫米，年平均蒸发量 1282.6 毫米，年均日

照时数 2695.7 小时，最大冻土深度 1.4 米，海拔高、气压低，降水

量小、蒸发量大，冰冻期长、无霜期短，日温差大、紫外线强、气

候冷凉，春迟秋早、夏短冬长。

来路村年年平均气温2-4℃，属高原大陆性气候。年雨量 400-500

毫米，集中在6-9月年平均然发量为1282毫米，年均日照时数2695.7

小时，最大冻土深度为 1.4 米。海拔高、气压低，降水量小、蒸发

量大，冰冻期长、无霜期短，日温差大、紫外线强、气候冷凉，春

迟秋早、夏短冬长。

四、经济条件

2022 年，湟中区地区生产总值迈上 200 亿元台阶、增长 11.8%；

固定资产投资增长 15.7%，高于年初目标任务 5.7 个百分点；实现社

会消费品零售总额 25.9 亿元、增长 8.5%；地方一般公共财政预算收

入突破 4 亿元、增长 5.5%；农村居民人均可支配收入达 14171 元、

增长 12%，增速快于城镇 6 个百分点。

上圈村 2022 年全村年人均可支配收入为 8900 元，村民经济收
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入主要以外出务工为主，种植业的年人均纯收入约 680 元。

第三节 工程地质条件

岩土工程勘察报告参照青海鼎实勘察设计有限公司编制的《群

加藏族乡上圈村、下圈村乡村振兴建设项目岩土工程勘察报告（详

细勘察阶段）》地勘报告编号： DS-KC2022-58 进行结构设计。具

体详见勘察报告。

一、编制依据、

岩土工程勘察执行下列现行规范、规程及手册。

《工程勘察通用规范》 (GB 55017-2021)；

《建筑与市政工程抗震通用规范》（GB 55002-2021）；

《建筑与市政地基基础通用规范》（GB 55003-2021）；

《岩土工程勘察规范》 （GB 50021－2001）（2009 年版）；

《市政工程勘察规范》（CJJ56-2012）；

《城市道路路基设计规范》（CJJ 194-2013）；

《公路工程抗震规范》（JTGB02-2013）；

《公路桥涵设计通用规范》JTG D60-2004；

《公路桥梁抗震设计细则》JTG/TB0201-2008；

《城市桥梁抗震设计规范》CJJ 166-2016；

《公路桥涵地基与基础设计规范》（JTG D63-2007）；

《建筑地基基础设计规范》 （GB 50007－2011）；

《建筑抗震设计规范》 （GB 50011－2010）（2016 年版）；
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《建筑工程抗震设防分类标准》 （GB 50223-2008）；

《土工试验方法标准》 （GB/T 50123－2019）；

《岩土工程勘察安全标准》（GB/T 50585-2019）；

《岩土工程勘察报告编制标准》CECS99：98；

《建筑工程地质勘探与取样技术规程》（JGJ/T87-2012）；

《中国地震动峰值加速度区划图》（GB18306-2015）；

《房屋建筑和市政基础设施工程勘察文件编制深度规定》2020 版

《青海省岩土工程勘察统一技术措施》；

青海省住房和城乡建设厅、青海省气象局关于发布青海省市（县）

标准冻深值的通知（青建设（2016）280 号文）；

参考《岩土工程手册》、《工程地质手册》第五版。

二、路场地工程地质条件

1、场地位置及地形地貌

拟建场地交通便利，汽车可直达。场地地势南高北低、西高东

低。场地地貌单元单一，属黄河支流东岸Ⅰ级阶地。勘探点高程引

自拟建场地南侧现有道路电线杆处一已知高程点 A（3015.25m），（因

引测点距离场地较远，平面图无法显示），场地内勘探点高程为

2952.37-2959.81，最大高差为 7.44m。

2、场地地层结构与岩土特征

根据勘探点揭露拟建场地地基土由第四系：①层杂填土（Q4ml）

和③1 层卵石（Q42al+pl）组成。现将其岩土工程特性自上而下分述

如下：
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①层杂填土：杂色，以建筑垃圾和生活垃圾为主，次为粉土，

土质不均匀，堆积时间短，欠固结，结构松散，稍湿，全场地分布，

厚度为 1.20-1.50m，平均厚度 1.37m。

③1 层卵石：杂色，粒径大于 20mm 的颗粒质量占总质量的

50.9-57.6%，一般粒径 20-60mm，最大可见粒径 110mm，偶含漂石，

母岩成分由花岗岩、石英岩等硬质岩石组成，颗粒间主要由各级砂类

土充填，分选性差，颗粒级配良好，磨圆度较好，大多呈亚圆形，稍

湿，稍密。该层未穿透，控制厚度 4.90-5.30 米。该层夹有薄层粉土，

水平及垂直方向分布无规律。

根据《岩土工程勘察规范》（GB 50021-2001）（2009 年版）表

3.3.8-2，重型圆锥动力触探锤击数按厚度加权平均法计算锤击数为

7.0 击（10＜N63.5≤20），卵石密实度为稍密。

据颗粒分析成果资料卵石层不均匀系数 Cu=116.70-346.42，曲

率系数 Cc=2.475-7.747，颗粒大小不均匀，级配较好，详见附表“颗

粒分析成果图表”。

具体地层的变化情况详见附图“工程地质剖面图”，各孔的主要

数据详见附表“勘探点一览表”、“地层统计表”及附图“工程地质

柱状图”。

3、场地水文地质条件

场地地下水埋深较深，本次勘探深度范围内未见地下水，可不

考虑地下水对建筑材料的腐蚀性和对基础施工的影响。

三、结论与建议

1.拟建场地地貌类型较简单，场地内无可液化地层存在，无全

新世以来的活动断裂遗迹，无影响场地的不良地质作用，场地适宜

建设。
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2.根据拟建场地地质条件建议：拟建道路建议清除上部杂填土

后将路基置于卵石层。

3.根据上表中的有关指标并结合本地区的建筑经验，对于场地

内各岩土层的承载力特征值及压缩（变形）模量值可按下值采用：

①层杂填土：严禁做各类建筑物的基础持力层，全部剥除。

当基础宽度 b≤3.0 米，埋深 d≤0.50 米时，根据室内土工试验

结合本地区建筑经验，综合确定地基承载力特征值 fak 和压缩模量

（Es）平均值可采用下列值：

③1层卵石： fak =300Kpa E0=21Mpa。

4.场地地下水埋深较深，本次勘探深度范围内未见地下水，可

不考虑地下水对建筑材料的腐蚀性和对基础施工的影响。

5.根据《建筑抗震设计规范》（GB 50011-2010）2016 年版，拟

建场地抗震设防烈度为 7度，拟建场地设计基本加速度值为 0.10g，

设计地震分组属第三组，水平地震影响系数最大值 0.08。

据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015）拟建场地震动

峰值加速度值为 0.10g，基本地震动加速度反应谱特征周期值为

0.45s。

6.勘探点冻结期间地下水位距冻结面的最小距离大于 1.50m，经

判定冻胀率(%)η≤1，冻胀等级为Ⅰ级，杂填土的冻胀类别为不冻

胀。

7.如若勘探点布置在建筑物基础影响范围内，施工时应注意对

基槽内的勘探点进行素混凝土回填、振捣处理。

8.基坑开挖至设计标高后，请通知我单位技术人员会同各参建

单位进行地基验槽工作。
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第四节 外部配套条件

一、交通运输

本项目建设地点位于群加乡上圈村、来路村，交通便利，县乡

公路已全面开通，交通优势明显，道路顺畅通达，对外交通及镇域

内部联系都非常便捷。

二、给排水

2、排水

周边无污水管网，由管网收集后就近排入化粪池定时自抽

1、给水

项目供水由群加乡上圈村、来路村已建人畜饮水供水系统供给

，能满足项目区的生活用水水量、水压的要求。

。

三、供电

项目供电由群加乡上圈村、来路村已建村用供电系统供给，能

够满足项目用电需求。

四、采暖

群加乡上圈村、来路村村庄无集中供热设施，目前炊事和取暖

燃料主要以煤炭、液化天然气、电为主。村民多采用火炕、炉子及

电热器取暖。

五、通讯

项目在程控电话网和移动通讯网覆盖范围内，通讯极为方便。

六、项目实施期间的安全围挡和隔声降噪措施

1、安全围挡
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为了减少项目实施期间,施工区域对周围环境的影响,保证施工

安全,达到防尘降噪的效果,提高文明施工水平，根据施工需要设置

施工围挡。

1.2 选择材料

施工围挡选择为绿色彩钢板,使用厚度不小于,彩钢板采用∠

60X4 角钢做骨架,围挡背面采用 30mm 钢管做支撑，稳固到既有路面

上，围挡支腿部位焊接钢筋棍打眼固定在地面上，增加围挡的抗风

稳定性

1.1 围挡安置

围挡安装配合工程进展情况进行,必须在该段工程施工前完成。

围挡安置应整齐稳固,安置的位置应以不妨碍道路交通和行人

通过为原则，除出入口外必须连续封闭，保证施工现场与外界隔离，

围挡前应做好交通导向标志，施工时应指派专门人员维护交通秩序。

围挡区附近不准堆放余土、施工材料及其他杂物,并保证该范围内整

洁。

。

1.3 围挡高度

施工沿线围挡高 3 米，宽 3米为一板。

1.4 美化处理

施工沿线围挡做美化处理喷涂企业名称、安全、质量、文明施

工用语,严禁张贴、涂写垃圾广告。

2、隔声降噪

2.1 施工中采用低噪音的工艺和施工方法。在管理上严格控制人
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为噪声,进入现场不得高声喊叫、无故敲击、吹哨，声源上选用低噪

声的电动工具、电动空压机、电锯等。合理分布动力机械的工作场

所,尽量避免同处运行较多的动力机械设备；对空压机、发电机等噪

音超标的机械设备,采取装消音器来降低噪音。

2.2 建筑施工作业的噪音可能超过建筑施工现场的噪音限制时，

施工单位在开工前向建设行政主管部]和环保部门申报，核准后方能

施工，在噪音特别严重的区域设置隔音布。

2.3 合理安排施工工序，严禁在中午和夜间进行产生噪音的建筑

施工作业(中午 12 时至下午 1 时，晚上 11 时至第二天早上 7 时)。

由于施工不能中断的技术原因和其他特殊原因，确需中午或夜间连

续施工作业的，施工单位向建设行政主管部门和环保部门申请，取

得相应的施工许可证后方可施工。

2.4 现场工程指挥部要认真对待人为噪声的发生，制定相关的施

工管理制度，现场严禁出现人为敲打、叫嚷、野蛮装卸等现象。

2.5 土石方施工现场安排专人进行洒水,并配备洒水车,防止粉

尘飞扬;作业场地及运输车辆应及时清扫、冲洗,保证场地及车辆的

清洁。

2.6 主要运输道路需进行固化，要定时洒水防尘，严禁在场地内

燃烧各种垃圾及废弃物对于行驶的机动车辆,严禁鸣笛。

七、建筑材料和运输条件

1、石料：湟中区石料储量丰富，运距约 2 公里。

2、砂、砂砾、砾石材料：拟建地有砂石料场，储量丰富，品质
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良好，运距约 3-10 公里。

3、水：拟建地有自来水，工程用水十分方便。

4、水泥、钢材、木材等可就近或从西宁等地采购。

第四章 指导思想、发展思路、基本原则

第一节 指导思想

贯彻落实中央一号文件关于农村工作的会议精神，充分利用脱

贫攻坚形成的坚实基础，发展产业壮大农村集体经济巩固脱贫攻坚

成果和全面推进乡村振兴。

习近平总书记强调，要实施乡村建设行动，继续把公共基础设

施建设的重点放在农村。在乡村振兴工作中，湟中区不断完善农村

基础设施，广泛征求群众意见和建议，补齐硬件短板，积极推进文

旅融合发展，让乡村变得更美丽，群众生活更幸福。

近年来，湟中区围绕“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理

有效、生活富裕”的方针，推进乡村基础设施建设，推动乡村振兴，

让农民日子越过越红火、生活更上一层楼。

第二节 发展思路

农村基础设施改造提升，是建设新农村、提升农村生产力、发

展现代农业、增加农民收入、全面改善农村面貌、建设社会主义新

农村的重要物质基础，必须下大力气加快农村基础设施建设，以增

强新农村建设能力。
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农村基础设施改造提升建设，既是一项惠及 10亿农民的伟业，

也是一项内容繁多、涉及面广、系统性强、投资量大、持续期长的

宏大工程。组织实施基础设施改造提升建设，不仅要有政治热情、

政治责任心，而且要有长期进行的决心和恒心。当前，各地建设农

村基础设施改造提升的热情很高，一些地区通过试点，积累了一些

成功的经验和做法。但是，个别地区也出现了盲目跟风、重复建设、

投资浪费、盆景工程等一些苗头性问题，值得警惕。为积极稳妥地

推进新农村基础设施建设，首先需要明确思路，科学规划，精心组

织，扎实推进，注重长效，才能取得预期的成效。

1、高度重视规划工作，发挥规划的统筹约束作用

推进、开展农村基础设施改造提升建设，必须规划先行。要加

强各有关专项规划的相互衔接，防止单打一，避免一些工作的重复、

浪费。

2、尊重民意因地制宜，激发农民参与的内在动力

开展农村基础设施改造提升建设，亿万农民既是受益主体，又

是建设的主力军。应当尽可能地寻求到国家明确支持，综合财力、

技术条件可行，农民愿望强烈、能力许可这样一个结合点。为此，

要广泛听取民意，围绕农民需求进行谋划。把农民群众的积极性调

动起来，组织和引导他们用辛勤的双手改善自身生产生活条件。

3、明确职责积极推进，精心组织有效实施

职责划分主要是明确划分政府、乡村组织、政府职能部门与科

研机构的职责。没有明确的职责划分，农村基础设施建设搞得不好，
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就会形成各方喊起来重要、落实起来却谁都不负责的尴尬局面。政

府的职责主要是搞好规划、制定政策，抓好试点示范，对农村基础

设施建设实施宏观指导与管理。政府要把农村基础设施改造提升建

设纳入国民经济和社会发展的中长期规划和年度计划；要有明确的

规划目标和政策措施，并作为各级政府的重要工作之一。对实施过

程中可能涉及的法律和政策问题要认真、及时地加以解决，并在自

己的职权范围内，最大限度地依法提供保护、鼓励和支持。要在搞

好试点示范、不断总结经验的基础上稳步推进，不能搞运动。要尊

重农村意愿，按照量力而行、循序渐进、注重实效的原则，切不可

背离农民意愿，做一些劳民伤财的事情。村级组织的主要任务是制

定具体的实施方案，在做好各方面工作的前提下，组织好实施工作;

政府有关职能部门和科研机构则应对规划和建设的方案进行科学论

证，围绕农村基础设施改造提升建设中的重大技术问题，组织力量

进行攻关，形成一批先进、实用、经济、受农民欢迎的新技术，为

农村基础设施建设提供技术支持。

4、从实际出发，建立长效管理机制

建立农村基础设施改造提升建设管理的长效机制，主要是解决

谁投资、谁管理的问题。说到底也就是要解决农村基础设施主体到

位问题。只有主体到位，才有可能建立长效管理机制。最重要的是，

要让广大农民群众真正参与到基础设施建设中来，并能真正行使民

主决策民主管理、民主监督权利，使农民群众切实感受到他们是基

础设施的主人。
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第三节 基本原则

一、因地制宜，统筹规划

坚持尊重农民意愿，结合经济社会发展实际，立足当前，着眼

长远，高起点、高标准统筹规划，分年度实施推进。

二、突出重点，循序渐进

农村基础设施建设按照“统一规划、项目管理、先批后建、分

级负责”的原则进行。优先支持受益面大、工作基础好、村“两委”

班子得力、群众积极性高的村开展试点，以点带面、抓强促弱、逐

步推进。

三、绿色发展

牢固树立绿水青山就是金山银山新时代生态文明观，坚守“生

态功能红线、环境质量红线、土地利用红线”三条红线，促进人与

自然和谐共生。

四、建管并重

坚持先建机制、后建工程，统筹推进农村公共基础设施建设与

管护，健全建管用相结合的长效机制，确保乡村建设项目长期稳定

发挥效用，防止重建轻管、重建轻用。

五、严格监督，管护到位

建设过程中，严格工程监理，确保工程质量。项目建成后，所

有权移交当地镇(街道)村组织，按“谁建设、谁受益、谁所有、谁

养护”的原则，建立和落实后期管护制度，充分发挥工程的长期效

益。
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第五章 项目建设内容、规模

一、建设内容：

1.1 上圈村主要道路基础水稳层和硬化层、支路路面沥青面层、

安全护栏、便桥维修、桥上护栏。

1.2 来路村沥青混凝土道路、混凝土道牙石。

二、建设规模

（1）群加乡上圈村

1.1 群加乡上圈村主道路及支路总长 1496.4 米，其中主干道路

宽 6米、5 米、4.5 米，做基础水稳层及硬化地坪；支路路宽 4.0 米

采用 60mm 厚细粒沥青面层。

1.2 安全护栏总长为 2031 米，高度为 1.2 米，采用成品 C20 混

凝土圆柱，面层刷仿木材油漆二道。

1.3 挡土墙采用毛石砌筑，毛石采用石质一致，不易风化、无裂

纹、最低强度等级不小于 MU40 的毛石，基底埋置深度 Ds为-1500mm，

墙趾顶部的土层厚度不小于 500mm，地上高度 1000mm。

（2）群加乡来路

1.4 便桥维修3处，桥面宽度为 4.0 米，两侧设置 1.2 米高混凝

土安全防护栏板。

村

群加乡来路村沥青混凝土道路总长 3417 米，路宽 4.0 米，两侧

采用预制小型混凝土道牙石。本项目具体建设内容详见下表。
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主要建设内容一览表

序号 名称
单

位
数量 备注

一 上圈村道路工程

1 主干道 1 m 381.0
路宽 6.0 米，180mm 厚 C30 混凝土地

坪；300mm 厚 5%水泥稳定砂砾基层

2 主干道 1-1 m 89.8
路宽 5.0 米，180mm 厚 C30 混凝土地

坪；300mm 厚 5%水泥稳定砂砾基层

3 主干道 1-2 m 122.2
路宽 4.5 米，180mm 厚 C30 混凝土地

坪；300mm 厚 5%水泥稳定砂砾基层

4 主干道 2 m 377.1
路宽 4.0 米，180mm 厚 C30 混凝土地

坪；300mm 厚 5%水泥稳定砂砾基层

5 支路 2 m 99.3

路宽 4.0 米，60mm 厚细粒式沥青混凝

土 AC-13 面层；洒粘层油；玻纤格栅；

150mm 厚 C30 混凝土地坪；

6 支路 3 m 119.4

路宽 4.0 米，60mm 厚细粒式沥青混凝

土 AC-13 面层；洒粘层油；玻纤格栅；

150mm 厚 C30 混凝土地坪；

7 支路 6 m 160.1

路宽 4.0 米，60mm 厚细粒式沥青混凝

土 AC-13 面层；洒粘层油；玻纤格栅；

150mm 厚 C30 混凝土地坪；

8 支路 7 m 105.2

路宽 4.0 米，60mm 厚细粒式沥青混凝

土 AC-13 面层；洒粘层油；玻纤格栅；

150mm 厚 C30 混凝土地坪；

9 支路 8 m 42.3

路宽 4.0 米，60mm 厚细粒式沥青混凝

土 AC-13 面层；洒粘层油；玻纤格栅；

150mm 厚 C30 混凝土地坪；

二 上圈村安全护栏

1 水渠一侧护栏 m 351
高度为 1.2 米，采用成品 C20 混凝土

圆柱，面层刷仿木材油漆二道

2
毛石挡土墙上部

栏杆
m 450

高度为 1.2 米，采用成品 C20 混凝土

圆柱，面层刷仿木材油漆二道

3 道路两侧护栏 m 1230
高度为 1.2 米，采用成品 C20 混凝土

圆柱，面层刷仿木材油漆二道

三
上圈村毛石挡土

墙

1 毛石挡土墙 m 370
基底埋置深度-1.5 米，地上高度 1.0

米采用毛石砌筑

四 上圈村便桥维修

1 便桥维修 座 3
桥面宽为 4.0 米，桥长 7.8 米，采用

钢筋混凝土结构，上部采用 1.2 米高
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序号 名称
单

位
数量 备注

混凝土栏板

五 来路村道路工程

1 沥青混凝土道路 m 3417

路宽 4.0 米，60mm 厚细粒式沥青混凝

土 AC-13 面层；洒粘层油；玻纤格栅；

原有混凝土地面凿毛

2 小型道牙石 m
采用成品小型混凝土道牙石，高出完

成面 50m
6834

m

三、主要技术经济指标

主要技术指标表（上圈村）

序号 项目 单位 指标

1 设计速度 km/h 15-20

2 道路等级 级 乡村干路、支路

3 路面宽度 m 6.0m、5.0m、4.5m、4.0m

4 路面类型 混凝土、沥青混凝土

5 安全护栏 m 2031

6 毛石挡土墙 m 370

7 便桥维修 座 3座

主要技术指标表（来路村）

序号 项目 单位 指标

1 设计速度 km/h 20

2 道路等级 级 乡村干路

3 路面宽度 m 4.0m

4 路面类型 沥青混凝土
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第六章 建设方案

一、道路工程

1、工程概况

1.1 群加乡上圈村、来路村现状路面为砂砾路面。根据乡村道路

在路网中的地位、交通功能及对沿线居民的服务功能，按《乡村道

路工程技术规范》，道路均按乡村道路干路标准设计，设计行车速

度为 20km/h。

上圈村主干道 1 长 381.0 米，路宽 6 米，主干道 1-1 长 89.8 米，

路宽 5 米，主干道 1-2 长 122.2 米，路宽 4.5 米；主干道 2长 377.1m，

路宽 4.0 米。施工工序为破损原有地面+300mm 厚 5%水泥稳定砂砾基

层+180mm 厚 C30 混凝土地坪。

上圈村支路 2 长 99.3m，路宽 4.0 米；支路 3 长 119.4m，路宽

4.0 米；支路 6 长 160.1m，路宽 4.0 米；支路 7 长 105.2m，路宽 4.0

米；支路 8长 42.3m，路宽 4.0 米。施工工序为凿毛原有地面后夯实

+150mm 厚 C30 混凝土地坪（地面凿毛）+玻纤格栅+洒粘层油+60mm

厚细粒式沥青混凝土 AC-13 面层。

来路村沥青混凝土道路总长 3417 米，路宽 4.0 米，两侧采用预

制小型混凝土道牙石，施工工序为原有混凝土地面凿毛+玻纤格栅+

洒粘层油+60mm 厚细粒式沥青混凝土 AC-13 面层。

1.2 上圈村安全护栏总长为 2031 米，高度为 1.2 米，采用成品

C20 混凝土圆柱，面层刷仿木材油漆二道；
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1.3 上圈村挡土墙采用毛石砌筑，毛石采用石质一致，不易风化、

无裂纹、最低强度等级不小于 MU40 的毛石，基底埋置深度 Ds 为

-1500mm，墙趾顶部的土层厚度不小于 500mm，地上高度 1000mm。

1.4 上圈村设置 3 处便桥维修，桥面宽度为 4.0 米，两侧设置

1.2 米高混凝土安全防护栏板。

路面病害调查及处置的相关说明：

上圈村修建的道路由于年久失修，加之冰雪冻融破坏，原砼路

面存在大面积磨损、脱皮、沙化、露骨现象，本次设计拆除新建；

来路村道路坑洼不平，局部存在坑槽、路基下沉、翻浆、路面积水

等病害，无照明及环卫设施，本次设计修补局部混凝土面层，上部

铺沥青。

2、设计依据及标准

2.1 设计依据

1）《乡村道路工程技术规范》（GB/T 51244-2017）；

2）参照《城市道路和建筑物无障碍设计规范》（JGJ 50-2001）；

3）《公路水泥混凝土路面设计规范》（JTG D40-2011）；

4）《混凝土结构设计规范》(GBJ 10-89)；

5）《公路水泥混凝土路面设计规范》(JTG D40-2011)。

2.2 设计标准

1）道路等级：乡村道路干路标准。

2）设计行车速度：20Km/h。

3）标准横断面形式：
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上圈村主路：0.10m（道牙石）+6m/5m/4.5m/4m（车行道）+0.10m

（道牙石）；

上圈村支路：0.10m（道牙石）+4.0m 车行道+0.10m（道牙石）。

来路村主路：0.10m（道牙石）+4m（车行道）+0.10m（道牙石）；

4）路面类型：混凝土路面、沥青混凝土路面。

3、道路平面布置

按《乡村道路工程技术规范》（GB/T 51244-2017）干路标准设

计，设计速度 20km/h，现状道路均已成型，道路线形依据现状道路

走向而定。

（1）平面指标采用情况

平曲线半径

设计速度为 20km/h，采用极限最小半径 20m。本次拟合设计平

曲线最小半径 78.85m/1，满足规范要求。

2）回旋线

全线主线设计行车速度为 20km/h，路段曲线半径小于等于 100m

时设置回旋线，回旋线的长度随半径的增大而增长，最小值为 20米，

满足规范要求。

3）圆曲线最小长度

全线主线设计行车速度为 20km/h，规范极限最小值为 20m，本

次设计圆曲线最小长度 20.46m，满足规范要求。

4、道路纵断面设计

纵断面设计以现状已形成的道路为控制点，并综合考虑与沿线
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地形和道路两侧建筑物的衔接。

5、道路纵断面设计

纵断面设计以现状已形成的道路为控制点，并综合考虑与沿线

地形和道路两侧建筑物的衔接。

6、道路横断面设计

6.1 断面设计原则

根据不同道路所处的区域，布置不同的横断面形式，使其满足

交通服务功能，并与该区域的路网相协调。

在已建成区的路段，充分考虑道路两侧居民、单位的通行要求。

6.2 横断面设计

1）上圈村主干道路

道路总长 970.1m，路面宽度为 6.0m、5.0m、4.5m、4.0m，全线

按现状平面线性敷设。

经现场实地调研，根据道路现状实际宽度，道路横断面形式为：

0.10m（道牙石）+6m/5m/4.5m/4m（车行道）+0.10m（道牙石）。采

用单向横坡，坡度为 2%。标准断面如下图所示。
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主干道路标准横断面

2）上圈村支路

道路总长 526.3m，路面宽度为 4.0m。全线按现状平面线性敷设。

为顺应地势，合理排水，干路采用单向横坡，坡度 2.0%，标准断面

如下图所示。

断面形式：0.10m（道牙石）+4m（车行道）+0.10m（道牙石）。
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支路标准横断面

3）来路村主干道路

主干道路道路总长 3417m，路面宽度为 4.0m，全线按现状平面

线性敷设。经现场实地调研，根据道路现状实际宽度，道路横断面

形式为：0.10m （道牙石）+4.0m（车行道）+0.10m（道牙石）。采

用单向横坡，坡度为 2%。

标准断面如下图所示

主干道路标准横断面
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7、路面设计

（1）设计标准

路面设计标准为沥青混凝土路面，本项目道路运输车辆主要为

非机动车和小客车，对路面荷载破坏作用较小。因此，根据青海省

省情，为保护沿线生态环境，降低噪音，并利于后期养护，本着节

约工程造价，并结合沿线气候、水文、地质和材料供应情况确定路

面结构。路面结构方案主要考虑项目区防冻厚度进行拟定，项目区

标准冻深为 1.01 米。道路增加道牙石后每隔 15米设置排水洞口。

（2）道路结构形式

本工程的路面设计按照因地制宜、合理取材、方便施工、运输

畅通、经久耐用、利于养护的原则，结合当地条件和实践经验，对

路面进行综合设计，以达到技术经济合理，安全适用的目的。依据

交通量、道路等级，并考虑到路面应具有平整、坚实、耐久、抗滑

以及耐疲劳、高温抗车辙，低温抗开裂、抗水损失以及防水下渗等

多种功能的要求确定路面结构组合与厚度。

路面通常采用沥青混凝土路面。

沥青砼路面结构方案

沥青面层使用沥青结合料，增强了矿料间的粘结力，提高了混

合料的强度和稳定性，使路面的使用质量和耐久性都得到了提高；

沥青路面具有表面平整、无接缝、行车舒适、耐磨、振动小、噪音

低、施工周期短、养护维修简便、适宜于分期修建等优点。

水泥稳定砂砾 7d无侧限抗压强度不小于 4.0Mpa。
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（3）路面结构材料的设计参数和要求

水泥混凝土路面设计弯拉强度为 4.5MPa，水泥应采用强度高，

收缩性小、耐磨性强，标号大于 R32.5 的普通硅酸盐水泥。混凝土

粗骨料选用强度不低于Ⅱ级，颗粒应接近立方体的碎石，混凝土用

砂应选用质地坚硬、耐久、并有良好级配，含泥量少的中粗砂。采

用 R32.5～R42.5 号普通硅酸盐水泥，凝结时间长于 6 小时。

（4）技术标准与技术指标

主路道路主要设计指标

序

号
指标名称 单位

设计指标
标准要求

主路 1 主路 2 主路 3

1 道路等级
乡村道路

干路

乡村道路干

路

乡村道路干

路

乡村道路干

路

2
道路设计年

限
年 20 20 20 15

3
计算行车速

度
Km/h 20 20 20 20—40

4 红线宽度 m 12 12 12 —

5 最大纵坡 % 4.077 3.55 5.838 6.0

6 最小纵坡 % 1.976 1.075 2.257 0.3

7
竖曲线最小

半径
m 3500 1500 1200

凹曲线＞

150，凸曲线

＞150

8
平曲线最小

半径
m 80 - -

40/20（极

值）

9
平曲线最小

长度
m 47.88 - -

60/40（极

值）

10 停车视距 m 20 20 20 20

11 设计荷载 城-B 级 城-B 级 城-B 级 城-B 级

支路道路主要设计指标

序

号
指标名称 单位

设计指标
标准要求

支路
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1 道路等级 乡村道路支路 乡村道路支路

2 道路设计年限 年 20 20

3 计算行车速度 Km/h 15 15-20

4 红线宽度 m 6 —

5 最大纵坡 % 3.847 6.0

6 最小纵坡 % 0.829 0.3

7 竖曲线最小半径 m 750 凹曲线＞90，凸曲线＞90

8 平曲线最小半径 m 40 20/10（极值）

9 平曲线最小长度 m 65.094 45/25（极值）

10 停车视距 m 15 15

11 设计荷载 城-B 级 城-B 级

4.3 平面设计

4.3.1、路材料要求及施工要点

4.3.1.1 沥青混凝土道路材料要求及施工要点

1）沥青混凝土面层

本项目路面面层采用沥青混凝土，沥青选用 90号道路石油沥青，

沥青质量应符合《公路沥青路面施工技术规范》(JTG F40--2004)表

4.2.1-2 中 B 级沥青的技术要求，见下表：

道路石油沥青技术要求表

指标 单位 等级
沥青标号

试验方法
90 号

针入度（25℃，5s，100g） 0.1mm 80～100 T 0604

适当的气候分区 3～2

针入度指数 PI
A -1.5～+1.0

T 0604
B -1.8～+1.0

软化点（R＆B）不小于 ℃
A 44

T 0606
B 42
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60℃动力粘度 不小于 Pays A 160 T 0602

10℃延度 不小于 cm
A 45

T 0605B 30

15℃延度 不小于 cm A、B 100

蜡含量（蒸馏法）不大于 %
A 2.2

T 0615
B 3.0

闪点 不小于 ℃ 245 T 0611

溶解度 不小于 % 99.5 T 0607

质量变化 不大于 % ±0.8
T 0610 或 T

0609

残留针入度比 不小于 % A 57 T 0604

粗集料（碎石）应该洁净、干燥、表面粗糙具有足够的强度、

耐磨耗性，其质量应符合下表要求：

粗集料的技术指标要求

指标 单位 指标要求 试验方法

石料压碎值，不大于 % 30 T 0316

洛杉矶磨耗损失，不大于 % 35 T 0317

表观相对密度，不小于 t/m3 2.45 T 0304

吸水率，不大于 % 3.0 T 0304

针片状颗粒含量，不大于 % 20 T 0312

水洗法〈0.075mm 颗粒含量〉，

不大于
% 1 T 0310

软石含量，不大于 % 5 T 0320

细集料（砂、石屑）及填料（矿粉)应洁净、干燥、无分化、不

含杂质，并有适当的颗粒级配，其质量应符合《公路沥青路面施工

技术规范》(JTG F40--2004)表 4.9.2 的要求。质量技术要求见下表：
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沥青面层用细集料质量技术要求

指标 单位 技术要求 试验方法

表观相对密度，不小于 t/m3 2.45 T0328

含泥量（小于 0.075mm 的含量），

不大于
% 5 T0333

砂当量，不小于 % 50 T0334

沥青混合料配合比设计按马歇尔试验法进行，技术指标应符合

下表规定要求。

热拌沥青混合料马歇尔试验技术指标表

试验项目
击实次数

(次)

稳定度

(KN)
流值(mm)

空隙率

(%)

沥青饱和度

（％）
备注

技术标准 两面各 50 ＞5.0 2～4.5 3～6 70～85

拌和法沥青混凝土路面采用热拌热铺法施工，沥青混凝土级配

范围如下：

沥青混凝土混合料矿料级配

类型
通过下列筛孔(mm)的质量百分率(%)

16 13.2 9.5 4.75 2.36 1.18 0.6 0.30 0.15 0.075

细粒式

（AC-10）
100 90-100 28-60 20-3214-2612-2210-18 9-16 8-13

细粒式

（AC-13）
10090-100 50-75 20-34 15-2614-2412-2010-16 9-15 8-12

2）粘层

粘层油用于本项目双层式热拌热铺沥青混合料路面的沥青层之
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间。粘层油宜采用经试验确定快裂的洒布型阳离子乳化沥青，其基

质沥青标号为 90号 A级沥青，上面层与下面层之间设粘层沥青，采

用乳化沥青，规格为 PC-3，沥青用量为 0.5(L/m2)。

乳化沥青技术要求表

试验项目 单位

品种及代号

试验方法
阳离子

喷洒用

PC-3

破乳速度 - 快裂或中裂 T 0658

粒子电荷 - 阳离子（+） T 0653

筛上残留物（1.18mm 筛），

不大于
% 0.1 T 0652

粘

度

恩格拉粘度计 E25 - 1～6 T 0622

道路标准粘度计 C25.3 s 8～20 T 0621

蒸

发

残

留

物

残留分含量，不小于 % 50 T 0651

溶解度， 不小于 % 97.5 T 0607

针入度（25°C） 0.1mm 45～150 T 0604

15℃延度 不小于 cm 40 T 0605

与粗集料的粘附性，裹附面

积，不小于
% 2/3 T 0654

常温储存稳

定性

1d,不大于 % 1
T 0655

5d,不大于 % 5

3）路面施工注意事项

3.1.1 沥青混合料拌合

①沥青混合料施工前，应对沥青、粗细集料及矿粉等原材料按
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要求取样进行试验，为沥青混合料的配合比设计提供可靠数据，确

保原材料质量满足要求。沥青混合料的配合比设计应严格按照：目

标配合比设计、生产配合比设计和生产配合比验证的三阶段设计方

法进行。

②拌和厂应具有完备的排水设施。各种集料必须分隔贮存，细

集料应设防雨顶棚。料场及场内道路应作硬化处理，严禁泥土污染

集料。

③沥青混合料必须在沥青拌和厂采用拌和机械拌制，拌和机宜

采用间歇式拌和机拌和。若采用连续式拌和机使用的集料必须稳定

不变，一个工程从多处进料、料源或质量不稳定时，不得采用连续

式拌和机。间歇式拌和机必须配备计算机设备，拌和过程中逐盘采

集并打印各个传感器测定的材料用量和沥青混合料拌和量、拌和温

度等各种参数。每个台班结束时打印出一个台班的统计量，进行沥

青混合料生产质量及铺筑厚度的总量检验，总量检验的数据有异常

波动时，应立即停止生产，分析原因，直到找出问题，提出解决方

案后方可继续施工。

3.1.2 沥青混合料运输

①运料车每次使用前后必须清扫干净，在车厢板上涂一薄层防

止沥青粘结的隔离剂或防粘剂，从拌和机向运料车上装料时，应多

次挪动汽车位置，平衡装料，以减少混合料离析。运料车运输混合

料宜用苫布覆盖保温、防雨、防污染。

②施工过程中摊辅机前方等候的运料车多于 5 辆后开始摊铺。
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摊铺过程中运料车应在摊辅机前 l00mm～3O0mm 处停住，空挡等候，

由摊辅机推动前进开始缓缓卸料，避免撞击摊辅机。

3.1.3 沥青混合料摊铺

①铺筑沥青层前，应检查基层或下卧沥青层的质量，不符要求

的不得铺筑沥青面层，沥青混合料施工温度应根据沥青标号及粘度、

气候条件、铺装层的厚度，通过在 135℃及 175℃条件下测定的粘度

－温度曲线确定。确保混合料在最低施工温度前施工完毕，混合料

不符合施工温度要求，或已经结成团块、已遭雨淋的不得铺筑。

②沥青混合料采用沥青摊铺机摊铺，摊辅机的料斗应涂刷薄层

隔离剂或防粘结剂。一台摊铺机的铺筑宽度不宜超过 6m，采用两台

摊铺机前后错开 10m～20m 成梯队方式同步摊铺，两幅之间应有

30mm～60mm 左右宽度的搭接，并躲开车道轮迹带，上下层的搭接位

置宜错开 200mm 以上。

③摊铺机必须缓慢、均匀、连续不间断地摊铺，不得随意变换

速度或中途停顿，并加快碾压，以提高平整度，减少混合料的离析。

因故不能及时碾压时，应立即停止摊铺，并对已卸下的沥青混合料

覆盖苫布保温。低温施工时，每次卸下的混合料应覆盖苫布保温。

在雨季铺筑沥青路面时，应加强气象联系，已摊铺的沥青层因遇雨

未经压实的应予铲除。

④摊铺机采用自动找平方式，下面层采用钢丝绳引导的高程控

制方式，上面层采用平衡梁或雪橇式摊铺厚度控制方式。直接接触

式平衡梁的轮子不得粘附沥青。
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3.1.4 沥青混合料碾压

①沥青路面施工应配备足够数量的压路机，压路机数量不宜少

于 5台。施工气温低、风大、碾压层薄时，压路机数量应适当增加。

碾压时应将压路机的驱动轮面向摊铺机，压路机的碾压路线及碾压

方向不应突然改变而导致混合料推移。

②在不产生严重推移和裂缝的前提下，初压、复压、终压都应

在尽可能高的温度下进行。同时不得在低温状况下作反复碾压。

③初压应在紧跟摊铺机后碾压，并保持较短的初压区长度，以

尽快使表面压实，减少热量散失。采用钢轮压路机静压 1～2 遍。

④复压应紧跟在初压后开始，且不得随意停顿。采用重型的轮

胎压路机进行搓揉碾压，以增加密水性，其总质量不宜小于 25t，吨

位不足时宜附加重物，使每一个轮胎的压力不小于 15kN，冷态时的

轮胎充气压力不小于 0.55Mpa，轮胎发热后不小于 0.6MPa，且各个

轮胎的气压大体相同，相邻碾压带应重叠 1/3～1/2 的碾压轮宽度，

碾压至要求的压实度为止。

⑤终压应紧接在复压后进行，终压可选用双轮钢筒式压路机碾

压不宜少于 2 遍，至无明显轮迹为止。

3.1.5 接缝

①沥青路面的施工必须接缝紧密、连接平顺，不得产生明显的

接缝离析。上下层的横向接缝错位 lm 以上。横向接缝应采用垂直的

平接缝，平接缝采用切割机在铺设当天混合料冷却但尚未结硬时垂

直切除端部层厚不足的部分，使工作缝成直角连接。切割不得损伤
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下层路面。切割时留下的泥水必须冲洗干净，待干燥后涂刷粘层油。

铺筑新混合料接头应使接茬软化，压路机先进行横向碾压，再纵向

碾压成为一体，充分压实，连接平顺。

②摊铺时采用梯队作业的纵缝应采用热接缝，将已铺部分留下

l00～200mm 宽暂不碾压，作为后续部分的基准面，然后作跨缝碾压

以消除缝迹。接缝施工应用 3m直尺检查，确保平整度符合要求。

3.1.6 开放交通

铺筑好的沥青层应严格控制交通，做好保护，保持整洁，不得

造成污染，严禁在沥青层上堆放施工产生的土或杂物，严禁在已铺

沥青层上制作水泥砂浆。热拌沥青混合料路面应待摊铺层完全自然

冷却，混合料表面温度低于 5O°C 后，方可开放交通。

4.3.2 水泥混凝土路面材料要求及施工要点

1）水泥混凝土路面各结构层材料要求

材料要求及级配组成

水泥混凝土路面面层混凝土一般使用普通硅酸盐水泥，该项目

为轻等级交通，其水泥采用普通硅酸盐水泥，水灰比W/C不大于0.48，

每立方米水泥混凝土的水泥用量为 300～320Kg，混凝土的设计强度

以龄期 28天为准，弯拉强度不得低于 4.0MPa，面层最大温度梯度为

98°C/m。路面板应具有较高的强度，表面平整、耐磨，路面表面构

造采用Φ14的钢筋压槽，构造深度在使用初期应满足 0.5～1.0mm 的

要求。水泥混凝土集料公称最大粒径不应大于 26.5mm,砂的细度模数

不宜小于 2.5，施工前应对混凝土配合比进行严格试验，使其满足规
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范要求。

水泥要求

水泥尽量采用硅酸盐、也可以采用矿渣硅酸盐水泥。水泥各项

目指标应满足现行的《道路硅酸盐水泥》（GB 13693）和《通用硅

酸盐水泥》（GB 175）的规定外，各龄期的实测抗折强度、抗压强

度应满足下表要求：

面层水泥混凝土各龄期的实测强度值

混凝土设计弯拉强度标准值

（Mpa）
4.0 试验方法

龄期（d） 3 28 -

水泥实测抗折强度（Mpa）≥ 3.0 6.5 GB/T 17671

水泥实测抗压强度（Mpa）≥ 10.0 32.5 GB/T 17671

公路面层的水泥混凝土用水泥成分应符合下表要求：

面层水泥混凝土用水泥成分要求

项次 水泥成分
中、轻交通荷载等

级
试验方法

1 熟料游离氧化钙含量（%）≤ 1.8

GB/T 176

2 氧化镁含量（%）≤ 6.0

3 铁铝酸四钙含量（%） 12.0～20.0

4 铝酸三钙含量（%） 9.0

5 三氧化硫含量≤ 4.0

6 碱含量Na2O+0.658K2O≤

怀凝集料有碱活性

时，0.6无碱活性

时，1.0

7 氯离子含量（%）≤ 0.06

8 混合材种类

不得掺窑灰、煤矸

石、火山灰、烧黏

土、煤渣，有抗盐

水泥厂提供
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冻要求时不得掺石

灰岩粉

公路面层的水泥混凝土用水泥物理指标应符合下表要求：

面层水泥混凝土用水泥物理指标要求

项次 水泥物理指标
中、轻交通荷载等

级
试验方法

1 出磨时安定性
蒸煮法检验必须合

格

JTG E30 T0505
2 凝结时间（b）

初凝时间 0.75

终凝时间 10

3 标准稠度需水量（%） 30

4 比表面积（m2/Kg） 300～450 JTG E30 T0504

5 细度（80um筛余）（%）≤ 10 JTG E30 T0502

6 28d干缩率（%）≤ 0.1 JTG E30 T0511

7 耐磨性（Kg/m2） 3.0 JTG E30 T0510

粗、细集料要求

①粗集料

水泥砼面层用粗集料采用碎砾石。其技术要求为集料压碎值≤

26%、坚固性≤12%、针片状颗粒含量≤20%、含泥量≤2.0%、泥块含

量≤0.7%、硫化物及硫酸盐（按 SO3 质量计）≤1.0%、洛杉矶磨耗

损失 c≤35%、表观密度≥2.5t/m3、松散堆积密度大于 1.35t/m3、

空隙率≤47%。碎砾石的最大公称粒径不应大于 26.5mm，石料技术指

标等级不低于Ⅲ级。

粗集料的合成级配范围

方 筛 孔 尺 寸 （mm）

2.36 4.75 9.5 16 19 26.5 31.5 37.5

累 计 筛 余 （以 质 量 及） （%）
类型 级配

粒径
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合

成

级

配

4.75-16
95-

100

85-

100
40-60 0-10

4.75-19
95-

100
85-95 60-75 30-45 0-5 0

4.75-26.5
95-

100
90-100 70-90 50-70 25-40 0-5 0

4.75-31.5
95-

100
90-100 75-90 60-75 40-60 20-35 0-5 0

单

粒

级

配

4.75-9.5
95-

100
80-100 0-15 0

9.5-16 95-100 80-100 0-15 0

9.5-19 95-100 85-100 40-60 0-15 0

16-26.5 95-100 55-70 25-40 0-10 0

16-31.5 95-100 85-100 55-70 25-40 0-10 0

②细集料

水泥砼面层用细集料采用天然砂。其技术要求为坚固性≤10%、

含泥量≤3.0%、泥块含量≤1.0%、云母含量≤2.0%、硫化物及硫酸

盐（按 SO3 质量计）≤0.5%、吸水率≤2%、表观密度≥2.5t/m3、松

散堆积密度≥1.4t/m3、空隙率≤45%。砂的细度模数 2.0～3.7 之间，

其技术指标应不低于Ⅲ级指标要求。

细集料级配范围

砂分

级

方 筛 孔 尺 寸 （mm）

9.5 4.75 2.36 1.18 0.6 0.3 0.15 0.075

累 计 筛 余 （以 质 量 及）（%）

粗砂 100 90-100 65-95 35-65 15-30 5-20 0-10 0-5

中砂 100 90-100 75-100 50-90 30-60 8-30 0-10 0-5
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细砂 100 90-100 85-100 75-100 60-84 15-45 0-10 0-5

2）水

混凝土搅拌及养护用水应清洁，宜采用饮用水。

3）级配砂砾底基层

级配砂砾底基层选用《公路路面基层施工技术细则》（JTG /T

F20-2015）中表 4.5.8 “G-A-1”的要求，备料时采用分级筛分，分

别为 0.00～4.75mm、4.75～19mm 及 19～37.5mm 三级。级配砂砾所

选砾石的最大粒径不应超过 37.5mm，砾石颗粒中细长及扁平颗粒的

含量不应超过 20％。级配砂砾底基层的压实度（按重型击实标准）

应不小于 95%，粗集料压碎值不大于 35，液限应小于 28%，塑性指数

应小于 9。砂砾料级配应符合下表（设计已考虑筛分费用）。

级配砂砾底基层的级配范围

编
号

通过下列筛孔(mm)的质量百分率(%)

37.5 31.5 26.5 19 16 13.2 9.5 4.75 2.36 1.18 0.6 0.3 0.075

1 100
100～
90

93～
80

81～
64

75～
57

69～
50

60～
40

45～
25

31～
16

22～
11

15～
7

- 5～2

4）施工注意事项

（1）施工前，应注意复核标高和设计图各部分尺寸，以免发生

错误。

（2）施工时做好与已建道路交叉口的衔接。

（3、在砂砾选料上必须按设计标准选料，以免含泥量、含水量

过大，形成翻浆。

（4）施工如发现未预见的不良地质情况，应及时通知设计单位，

采取措施进行处理。

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.



湟中区群加乡上圈村、来路村基础设施改造提升项目

57

1）《公路工程技术标准》

（5）水泥混凝土路面的构造深度为 1mm。

二、上圈村便桥维修工程

便桥维修 3 处，桥面宽度 4m，桥长 7.8 米。

1、设计依据

（JTGB01-2014）；

2）《公路桥涵设计通用规范》（JTGD60-2015）；

3）《公路桥涵地基与基础设计规范》（JTG3363-2019）；

4）《公路桥涵施工技术规范》（JTG/T3650-2020）；

5）《公路涵洞设计规范》（JTG/T 3365-02-2020）

2、设计要点

（1）钢筋混凝土明盖板设计要点

1）活载及不均匀恒载的横向分配系数按铰接板计算。

2）行车道板有效厚度计入整体化现浇混凝土 30cm 的厚度，裂

缝宽度按两阶段受力计算。

3）涵台上端用固定锚栓与钢筋混凝土板连接，下端设置支撑梁。

构成四铰框架，并靠两端台后之被动土压力使其稳定，涵台作为上、

下端简支竖梁计算，基础按弹性地基梁验算。

（2）主要材料

明盖板涵；

现浇层：C40 混凝土；

盖板、帽石：C40 混凝土；

台身、支撑梁：C40 混凝土；

基础：C40 混凝土。
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（3）车辆荷载

计算涵洞顶上车辆荷载引起的竖向土压力时，车轮按其着地面

积的边缘向下作 30°角分布；管顶填土厚度大于等于 0.5m，对管身

的竖向压力按土柱重力计算，不计入车辆冲击力；当几个车轮的压

力扩散线相重叠时，扩散面积以最外边的扩散线为准。

（4）荷载组合

承载能力极限状态组合和正常使用状态极限状态组合。

（5）便桥维修结构设计

本工程涉及便桥维修横跨已建排洪渠，已建排洪渠净高 2.5m，

净宽 4.6m，拟建便桥位置现有村民自建便桥维修，宽约 1m，因其承

受荷载及宽度均不满足行车要求，故本次设计维修旧桥。

便桥维修过车净宽 3.0m，基础采用 M7.5 浆砌石结构，基础总高

3.2m，便桥基础下部为扩大基础，宽 2.1m，高 1.0m，上部为梯形结

构，底宽 1.1m，顶宽 0.6m，高 2.2m，两侧基础之间净宽为 6.6m，

桥面采用 C25 预制混凝土桥面板，单块预制桥面板尺寸为 7.8m

×0.5m×0.3m（长×宽×高），共 6 块桥面板，便桥维修承受荷载

为汽-10 级。

为保证便桥行车安全及过往人员的安全，便桥上下游两侧设置

护栏，采用 DN50 钢管，高度 1.2m，行车方向上间距 0.5m，高度方

向上间距 0.3m。

（6）便桥维修施工
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便桥维修涉及的施工作业内容主要有土方开挖，土方夯填，浆

砌石基础砌筑，C40 混凝土桥面板预制及安装。

6.1 土方开挖

由于施工作业面有限，为保证已建排洪渠在便桥维修施工过程

中不受影响，保证排洪渠正常运行，便桥维修施工时土方开挖采用

人工开挖。

6.2 土方夯填

土方夯填回采用小型机械填土或人工填土，采用人工或打夯机

夯实的方法，以免破坏主体结构，填土相对密度不小于 0.64。

6.3 浆砌石基础砌筑

由 10t 自卸车将块石运输至作业面，砂浆拌和机制浆，人工抬

运、砌筑。

6.3.1 石料的选用

砌石体的石料应选用材质坚实，无风化剥落层或裂纹，石材表

面无污染垢、水锈等杂质，用于表面的石材，应色泽均匀。石料的

物理力学指标应符合国家施工规范要求。

6.3.2 浆砌石体砌筑

A、砌筑前，应在砌体外石料表面的泥垢冲净，砌筑时保持体表

面湿润。

B、放样定位好，最好是挂线施工。

C、浆砌石施工采用座浆法分段砌筑。砌筑尖先在基础面上铺一

层 3~ 5cm 厚的稠砂浆，然后安放石块。
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D、砌筑程序为先砌“角石”、再砌“面石”、最后砌“腹石”。

a、角石用以确定建筑的位置和开头，在选石与砌筑时须加倍注

意，要选择比较方正的石块，先行试放，必要时须稍加修凿，然后

铺灰安砌，角石的位置砌筑方法必须准确，角石砌好后，就可把样

线挂到角石上。面石可选取用长短不等的石块，以便与腹石交错接。

b、面石的外露面应比较平整，厚度略同角石。砌筑面也要先行

试放和修凿，然后铺好砂浆，将石翻回，并使灰浆挤紧。

c、腹石用较小的石块分层填筑，填写筑前先铺座浆。放填第一

层腹石时，须大面向下放稳，尽量使石缝间隙最小，再用灰浆填满

空隙的 1/3～1/2，并放入合适的石片，轻轻敲，使石块挤入灰缝中。

d、砌筑时石块宜分层卧砌，每砌 3～4 皮为一个分层高度，每

个分层高度找平一次。要求平整、稳定、密实、错缝、内外搭接，

且两个分层高度间的错缝不得小于 8cm。必要时设置拉结石，不得采

用外面块石、中间填心的方法，不得有空缝，砌缝一般宽 2～3.5 cm，

严禁石块间直接接触。

e、在继续砌筑前，应将原砌体表面和浮渣清除，砌筑时应避免

振动下层砌体。

6.3.3 勾缝：应在砌筑施工 24h 以后进行，先将缝内深度不小于

2倍缝宽的砂浆刮去，用水将缝内冲洗干净，再用标号较高的砂浆进

行填缝，要求勾缝砂浆采用细砂和较小的水灰比，其灰砂比控制在 1：

1～1：2 之间。勾缝应保持块石砌拿来自然接缝，严禁勾假缝，凸缝。

力求美观、匀称，块石形态穿梭出，表面平整，粘附的砂浆清理干
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净。

6.3.4 浆砌石体养护：砌体完成后，须用麻袋或草覆盖，并经常

洒水养护，保持表面潮湿。养护时间一般不少于 5～7d，冬季期间不

再洒水，而应用麻袋覆盖保温。在砌体未达到要求的强度之前，不

得在其上任意堆放重物或修凿石块，以免砌体受振动破坏。

6.4 C40混凝土桥面板预制及安装

浇筑时必须随倒随平，使浆与料均匀，不断用振捣器振捣，直

至出浆为止。完成砌筑后必须做好养护工作，最常用的是在砼上面

覆盖湿草帘、塑料膜等。正常气温下，在浇筑 12h 左右开始养护，

一般情况下养护 15天左右，要经常洒水，使砼保持湿润状态

C40混凝土桥面板预制所需要的混凝土在施工点现场拌制，骨料

采用 0.4m3 砼搅拌机拌和，手推车运至预制区，人工入仓，钢模成

型，振捣器密实。砼的质量控制要从原材料进行严格控制，砼拌合

前首先要对水泥、钢筋、砂石料等材料进行检测，合格后方能进行

砼拌合及生产。在生产过程中，进行水灰比、塌落度、出机温度、

入仓浇筑温度、拌和时间等检测，且在低温或高温季节要对气温水

温等按规范要求进行监测，砼强度指标、抗冻指标必须满足设计要

求。

。

三、上圈村安全护

桥面板预制时应预吊钩，等 C40混凝土桥面板养护完成，强度

等指标满足要求后采用电动葫芦，人工辅助进行吊装。

栏

1、安全护栏总长为 2031 米，高度为 1.2 米，采用成品 C20 混
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凝土圆柱，在保证行车安全的前提下，兼顾美化施工的需要，面层

刷仿木材油漆二道；安全护栏分为三种，一种是水渠一侧护栏，长

度为 351 米，一种是毛石挡土墙上部栏杆，长度为 450 米，一种是

道路两侧护栏，长度为 1230 米。

2、基础采用 C30 混凝土柱墩，长*宽*高（300*300*500），间

距为 1.850 米。

3、栏杆间距为 2.0 米，栏杆样式采用不规则形式，有专业厂家

制作安装。

四、上圈村毛石挡土墙

1、设计依据及标准

（1）设计依据

1）《混凝土结构设计规范》GB50010-2010；

2）《建筑地基基础设计规范 》GB50007-2011；

3）《中国地震动参数区划图》GB18306-2015；

4）《工程结构通用规范》GB 55001-2021；

5）《建筑与市政工程抗震通用规范》GB 55002-2021；

6） 《建筑与市政地基基础通用规范》GB 55003-2021；

7）《砌体结构通用规范 》GB 55007-2021 ；

8）《混凝土结构通用规范》GB55008-2021；

9） 《挡土墙图集》(17J008)；

（2）设计资料

2.1 工程地点：青海省湟中区群加藏族乡。
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2.2 墙背填料计算内摩擦角：φ=35 度，基底摩擦系数：u=0.40。

2.3 填料容重：γ=18KN/m³ 。

2.4 墙身圬工砌体容重：γ=23KN/m³。

2.5 基底合力容许偏心距：[e]≤0.22.

2.6 截面合力容许偏心距：[e1 ]≤0.3.

2.7 基础设计参数：挡土墙基底坐于卵石层上，如挡土墙基底下

为湿陷性黄土，则将挡土墙基底下 0.5m 深范围内的湿陷性黄土换填

为3：7灰土。灰土垫层顶面每边应超出挡土墙基础底边不小于500mm，

灰土垫层的压实系数为 0.97.

2.8 挡土墙稳定系数：抗滑动稳定系数 Kc≥1.3；抗倾覆稳定系

数 Ko≥1.6，考虑地震作用时 Ko≥1.3。

2.9 地震烈度：7 度(0.10g),湟中县标准冻土深度为 0.85m，最

大冻土深度为 1.01 米。

（3）材料及构造

3.1 挡土墙采用毛石砌筑，毛石采用石质一致，不易风化、无裂

纹、最低强度等级不小于 MU40 的毛石，砌体的自重必须达到 23KN/m3

毛石其尖锐凸出部分须敲除，并具备两个大致平行的面，中部最小

厚度不小于 20cm，长、宽分别不小于 30cm 和 23cm，其抗冻性应满

足相关规范要求。其规格应符合石料有关技术要求。常温下砼浇灌

完毕后 12小时内就必须浇水养护。

3.2 挡土墙采用 C20 毛石砼，设计水位以下部分墙身和基础采用

C30 毛石砼，毛石砼的毛石掺入量不大于总体积的 30%。
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3.3 基底埋置深度 Ds 为-1500mm，墙趾顶部的土层厚度不小于

500mm。

3.4 墙身在填土线以上的部分或常水位以上的部分应分层设置

泄水孔，泄水孔孔径 100mm 左右，按梅花形布置，水平和竖向间距

均为 2~3m，孔内预埋∅ 5.59cmPVC 管，PVC 管应长出墙背 5cm，其端

部用渗水土工布包裹，泄水孔出口应保证排水顺畅，不得堵塞，在

泄水孔进水口处设置粗颗粒透水性材料(如大粒径片碎石等)堆囊以

利排水。

3.5 在泄水孔底部铺设一层机织防渗土工布，以防止基底受水侵

蚀，挡墙基坑回填（最低一排泄水孔以下部分)采用 8%水泥稳定土并

按要求夯实，墙背回填（指最低一排泄水孔以上部分）采用透水性

材料，如级配碎石。

3.6 挡土墙应根据地形及地质变化情况设置伸缩沉降缝，间距一

般为 10～15m，缝宽为 2cm，沉降缝内用沥青麻絮沿内、外、顶三边

填塞，深度为 15cm。

3.7 墙背填料根据附近土源，尽量选用抗剪强度高和透水性强的

砾石或砂土。当选用粘性土作填料时，宜掺入适量的沙砾或碎石；

不得选用膨胀土、淤泥质土、耕植土作填料。

3.8 当有地下水渗入填料时，应设置排水盲沟，将水体顺利排出

墙外。
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第七章 环境保护及节能减排措施

第一节 环境影响

为了保证工程建设与环境保护协调发展，全面落实生态保护工

作。依据本建设工程的实际情况，主要分析项目建设过程中产生的

废水、废气、噪声及固体废物等对环境的影响，及项目建设中对生

态破坏和修复，对不利影响提出相应治理措施。

一、环境质量标准

（1）《中华人民共和国环境保护法》；

（2）《环境空气质量标准》GB3095-1996；

（3）《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB12523-2011；

（4）《2021 西宁市大气污染防治条例》；

（5）《建筑施工场界噪声限值》GB12523-90。

二、施工期环境影响分析

（1）施工扬尘环境影响

1） 施工作业扬尘来源

a. 土方的挖掘扬尘及现场储料堆放扬尘；

b. 建筑材料的现场搬运及传输设备装卸过程扬尘；

c. 堆料表面及料堆周围地面的风蚀扬尘；

d. 施工垃圾的清理及堆放扬尘；
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e. 建筑材料运输车辆造成的施工现场道路扬尘。

2） 施工扬尘污染对环境的影响

项目施工期间将会产生一定量的粉尘排放，在气候干燥的情况

下，由于施工扬尘是无组织排放，且建筑粉尘主要是黄土、水泥、

沙子等密度大、粒径大的粉沙土，离施工工地距离不同受其污染程

度不同，随距离加大污染逐渐减轻，也即近距离污染更为严重。因

此，施工扬尘对环境的影响不容忽视，必须采取严格的污染防治措

施，最大限度地减少对环境的污染。

3） 施工扬尘防治措施

a. 围挡：建筑施工时，用网布将施工工地与人们活动区域分开，

使挖掘的泥土不进入行车道路，避免人为扰动产生扬尘；

b. 道路硬化：施工现场道路应坚实路面，经常清扫、干旱季节

要洒水，保持湿润；

c. 覆盖是指在裸土或堆料表面采用苫盖织物、化学覆盖剂、洒

水等方式或在存留时间较长的裸土上简易绿化以抑制大风扬尘；

d. 细颗粒散体材料要严密保存，搬运时轻拿轻放，避免破裂造

成扬尘；

e. 运输白灰、水泥、土方、施工垃圾等易扬尘车辆要严密苫盖，

工地内部铺洒水草袋防尘，车厢覆盖帆布防尘；车辆进出工地的车

辆要清洗或清扫车轮，避免把泥土带入城市道路；

f. 施工现场只存放用于回填的土方量，多余的土方要及时运

走，干燥季节要适时地对现场存放的土方洒水，保持其表面潮湿，
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以避免扬尘土；

g. 施工期间应加强环境管理、贯彻边施工、边防护原则，合理

规划施工时间和施工程序，四级风以上的天气停止土方作业并做好

遮掩工作。

（2）废气

施工期废气污染物主要来源于施工人员设备等采用各种施工机

械和运输车辆尾气排放，建材运输及道路扬尘等，主要污染物为 CO2、

NO2、碳氢化合物、粉尘等，如不采取措施对周围环境有一定的影响。

根据大气污染防治相关文件提出以下防治措施：

施工边界必须设置 1.8-3m 高度的硬质围挡。场地施工道路、出

入口道路必须做到全面硬化。场内施工区域及暂不开发的地表裸露

区域必须采取地面压实或临时绿化等防尘处理措施。施工场地必须

采取洒水降尘措施。各类渣料运输车辆不得超量装载，并采取遮盖

等密闭措施，物料不得外露、遗洒。遇特殊天气（大风天气），所

有建筑工地一律停止易产生扬尘的建设。项目施工临时道路应适时

洒水，降低车辆运行扬尘量，取以上措施后对周围环境影响较小。

（3）废水

施工期废水产生于施工人员生活污水。施工人员按照10人计算，

生活污水排放量为 0.4m³/d，施工期生活污水中主要污染物为 BOD、

COD 和悬浮物等。如不采取措施对周围环境有一定的影响，因此提出

以下防治措施：

本项目施工人员产生的少量生活污水综合利用、绿化、泼洒降
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尘等措施。由于该地区气候干燥，蒸发量大等特点，材料湿处理用

水基本蒸发，对周围水环境影响较小。

（4）噪声

施工过程中噪声主要为施工机械噪声，运输车辆产生的施工噪

声等，其中机械设备噪声源强为 50-70dB（A），如不采取措施对周

围环境有一定的影响。因此提出以下防治措施：

施工期间限定在白天进行，并对施工机械设备进行必要的减噪

防护，禁止夜间施工。建议施工单位在施工时合理规划，做好时间

和空间上的衔接；为保证居民夜间休息，夜间 22:00—次日 6:00 停

止施工，且是施工人员要精心保养施工机械，使之维持最小的工作

噪声。施工场地应进行围栏阻挡。采取以上措施后对周围环境敏感

点的影响降低。

（5）固体废弃物

施工期固体废弃物主要是建筑垃圾级施工人员的生活垃圾。如

不采取一定的措施对周围环境有一定的影响，因此提出以下防治措

施：

对施工垃圾要回收、分类、贮藏和处理。不能回收利用的全部

统一收集后运往就近生活垃圾填埋场安全处置。施工人员产生的垃

圾，设专用垃圾分类收集箱确保 100%收集。生活垃圾集中定点回收，

运至生活垃圾填埋场统一处理。对周围环境影响较小。

（6）施工对周边建筑的保护

在施工过程中应严格实施有效的防护措施，及时降渣降尘，并
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与周边居民协调好关系，特别在项目附近禁止使用高噪声设备，设

置隔声屏幕，降低对临近区域和生活的影响。

三、营运期环境影响分析

项目区内产生的生活垃圾应集中用塑料垃圾桶分类收集。一般

将垃圾分为三类：有毒有害垃圾（废电池等）、可降解垃圾、其他

难降解垃圾（塑料、金属等），均交环卫部门处理。

四、环境影响评价

在工程初期，对项目区和周边区域造成一定的污染影响；施工

阶段将会对部分地表结构造成破坏，使得地面扬尘导致周边环境受

到污染；同时车辆运输也会造成地面扬尘，具体到扬尘量的多少与

施工现场条件、施工季节、土质、天气情况、机械程度及管理水平

等多种因素直接相关。施工扬尘最多的阶段是在土方施工阶段，由

于这一阶段裸露浮土较多，使其产尘量较大。因此，施工现场应采

取封闭式施工，以及采取洒水、覆盖等措施最大限度地控制因施工

扬尘的影响范围。受扬尘影响的范围主要包括施工现场周边以及下

风向的部分地区。

施工期间各种设备器械对周边环境、特别是对附近居民点影响

较大。因此，必须加以重点防治，对高噪音施工机械周围设置隔音

屏障，以阻隔噪音，减少对周边环境的负面影响。本项目建成投入

使用后，对周边环境的污染程度总体较低，但仍应采取相应措施以

有效地减少废气、污水及固体废弃物对项目区及周边环境的影响。

第二节 节能减排措施
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本项目购置的设备都选用节能、节电、节水设备，节约能源。

本项目治理面源污染的措施把项目区经营过程中产生的各种有

机废弃物（生活垃圾、清洁污水、防疫期间产生废弃物）集中进行

无害化处理和转化，产生生物肥料，实现变废为宝、清洁生产和低

排放的目标。

本项目采取安全环保的有效消毒措施，针对加工区室内进行消

杀、除臭，用生物防治和综合防治的措施，消灭病原生物，从源头

上实现了减量化的目标。

第八章 劳动安全卫生和施工期、运营期安全

项目建设过程中影响劳动安全卫生和施工期、运营期安全的隐

患部位和因素主要有：工程机械施工和操作、地形陡峭处坠物和坠

落、地势低洼处山洪暴发以及施工现场火灾等，其中尤其以土石方

工程施工和施工现场火灾的危害程度为重。项目投入使用后，在管

理者正常活动的范围内以及公共场所和周边村的火灾隐患等仍然是

影响劳动安全卫生和消防的主要隐患部位和因素。

第一节 劳动卫生安全措施

一、项目建设期劳动卫生安全措施

认真贯彻落实“安全第一、预防为主”的方针，建立安全生产

机构和安全检查制度。根据项目实施特点，要求施工单位设立专职

防火员和建立灾害天气预警制度，严防灾害发生。明确施工单位必
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须严格按照安全技术操作规程和安全规划编制施工组织设计并组织

施工，施工组织设计无安全篇章或编制不规范不得签发施工开工令。

施工现场做到布局合理，机械设备安置稳固，材料堆放整齐，

为安全生产创造良好的环境。土、石方工程严禁采用大爆破施工，

并且开挖爆破施工必须在规定的时间内进行，并设定警戒范围和岗

哨警卫防护。严格爆破器材的使用管理，建立台帐，严格执行颁发

制度，杜绝被盗和流失。火工品的采购、存放地点，必须经当地级

机关批准，由专人看管、保卫。机械设备操作人员必须经过严格训

练，持证上岗，并严格遵守操作规程，严禁违章作业。

二、项目施工期劳动卫生安全措施

为确保施工安全，项目建设单位必须委托监理单位对施工安全

进行监理；项目监理单位必须严格按照国家有关安全验收规范和标

准进行安全监理；项目施工单位必须成立现场施工安全管理小组，

由项目经理负总责，制定详细的安全管理制度，并对操作人员进行

岗前培训、安全交底，严格按照安全操作规程进行操作，特殊工种

必须持证上岗，设置专职安全员对施工现场随时进行安全检查，清

除安全隐患，杜绝更生事故。

三、项目运营期劳动卫生安全措施

在现场入口处、提醒人员注意安全。场地的交通设施必须确保

人员安全。并设有专人进行监控，以确保人员安全；场地内的危险

地段和电力设施等应采用专用防范性设施，除应根据相关工程技术

规范进行设计和建设外，还应设置安全警示标志牌，消除一切对人
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身安全造成威胁的隐患；对变压器及高、低压配电设备等电器设备，

要采取较妥当的防雷措施，以免因雷击造成火灾及其他事故的发生。

运营期的安全由保卫部门全面负责，实行安全领导责任制。乡

政府成立安全领导小组，对各项安全管理工作由领导统一部署，安

全保卫科负责制定各项安全管理制度、对各部门进行安全教育、检

查安全设施运行情况、检查落实安全制度执行情况。

第二节 施工期、运营期安全

一、施工期安全

为确保施工安全，项目建设单位必须委托监理单位对施工安全

进行监理；项目监理单位必须严格按照国家有关安全验收规范和标

准进行安全监理；项目施工单位必须成立现场施工安全管理小组，

由项目经理负总责，制定详细的安全管理制度，并对操作人员进行

岗前培训、安全交底，严格按照安全操作规程进行操作，特殊工种

必须持证上岗，设置专职安全员对施工现场随时进行安全检查，清

除安全隐患，杜绝更生事故。

二、运营期安全

运营期安全由保卫部门全面负责，实行安全领导责任制。建设

单位要成立安全领导小组，对各项安全管理工作统一领导布署，安

全保卫科负责制定各项安全管理制度、对各部门进行安全教育、检

查安全设施运行情况、检查落实安全制度执行情况。
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第九章 组织机构与人员配置

严格按基本建设程序做好前期工作，实行项目法人责任制，责

任落实到项目负责人，工程勘测设计应选择有资质的单位负责相关

工作，施工时应加强对工程建设各环节的质量管理，实行工程监理

制与质量监督制，禁止使用“三无”产品，确保工程质量达到建设

目标，保证项目建成后能够正常运行并取得预期的经济效益。

为了保障项目正常实施，必须进行“五制”管理，即项目法人

制、招投标制、建设监理制、合同管理制、资金管理制，这是实现

建设项目管理的关键。

本项目建设，需相关部门成立领导小组，下设项目办公室，负

责组织、协调项目实施过程中各方面的关系，调动各方面的积极性，

形成合力，保证项目建设的顺利实施。同时要组建相应的项目管理

机构，加强项目管理和相关的法规、制度建设，使项目建设有章可

依，确保工程的顺利实施和目标的实现。

为了规范工程建设项目，根据本项目的性质，建筑工程开工建

设前，建设、勘察、设计、施工、监理单位法定代表人应当签署授

权书，明确本单位项目负责人。

1、建筑工程五方责任主体项目负责人质量终身责任制。

是指参与新建、扩建、改建的建筑工程项目负责人按照国家法

律法规和有关规定，在工程设计使用年限内对工程质量承担相应责

任。
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国务院住 主管部门负责对全国建筑工程项目负责人

质量终身责任追究工作进行指导和监督管理。

县级以上地方人民政府住 主管部门负责对本行政区

域内的建筑工程项目负责人质量终身责任追究工作实施监督管理。

建设单位项目负责人对工程质量承担全面责任，不得违法发包、

肢解发包，不得以任何理由要求勘察、设计、施工、监理单位违反

法律法规和工程建设标准，降低工程质量，其违法违规或不当行为

造成工程质量事故或质量问题应当承担责任。

勘察、设计单位项目负责人应当保证勘察设计文件符合法律法

规和工程建设强制性标准的要求，对因勘察、设计导致的工程质量

事故或质量问题承担责任。

施工单位项目经理应当按照经审查合格的施工图设计文件和施

工技术标准进行施工，对因施工导致的工程质量事故或质量问题承

担责任。

监理单位总监理工程师应当按照法律法规、有关技术标准、设

计文件和工程承包合同进行监理，对施工质量承担监理责任。

2、工程质量终身责任实行书面承诺和竣工后永久性标牌等制度。

项目负责人应当在办理工程质量监督手续前签署工程质量终身

责任承诺书，连同法定代表人授权书，报工程质量监督机构备案。

项目负责人如有更换的，应当按规定办理变更程序，重新签署工程

质量终身责任承诺书，连同法定代表人授权书，报工程质量监督机

构备案。
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建筑工程竣工验收合格后，建设单位应当在建筑物明显部位设

置永久性标牌，载明建设、勘察、设计、施工、监理单位名称和项

目负责人姓名。

建设单位应当建立建筑工程各方主体项目负责人质量终身责任

信息档案，工程竣工验收合格后移交城建档案管理部门。

3、实行工程招投标制

根据国家发展计划委员会发布的《工程建设项目招标范围和规

定》及《建设项目可行性研究报告增加招标内容和核准招标事项暂

行规定》的规定，应对本项目所涉及的项目施工采取招投标制。在

招标过程中要严格遵守《中华人民共和国招标投标法》。招标范围、

招标组织形式、招标方式详见下表：

项目招标范围、组织形式、招标方式一览表

名称

招标范围 招标组织形式 招标方式 不采用招标方式

全部

招标

部分

招标

自行

招标

委托

招标

公开

招标

邀请

招标

勘察 √

设计 √

建筑工程 √ √ √

安装工程 √ √ √

监理 √ √ √

设备 √ √ √

重要材料

其他 √ √ √

注：a、招标范围分为全部招标和部分招标；

b、招标组织形式分为自行招标和委托招标；

c、招标方式分为公开招标和邀请招标；

d、招标估算金额应与可行性研究报告相统一；
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e、不采用招标方式的必须在备注中说明理由；

f、未进行全部招标的，应在情况说明中列明未进行招标的具体细项和理由

说明。

其他表中未尽事项，也可在情况说明中进行阐述。

本项目招标活动中的招标范围、招标组织形式及招标方式报项

目审批部门核准。经核准后建设单位再作出变更，重新向原审批部

门办理审批手续。项目审批部门将核准本项目招标内容的意见抄送

有关行政监督部门，如项目建设单位在招标内容中弄虚作假或者在

招标活动中违反项目审批部门的核准事项，由项目审批部门和有关

行政监督部门按照国办发[2000]34 号文的规定对项目建设单位依法

进行处罚。

4、建设监理制

工程建设监理的主要内容是进行工程建设合同管理，按照合同

控制工程建设的投资、工期和质量，并协调有关各方的工作关系。

5、合同管理制

按有关文件规定，工程的勘察、设计、施工等都必须依法订立

合同，各类合同要有明确的质量要求，履约担保和违约处罚条款。

6、资金管理制

本项目建设资金由项目管理办公室具体管理，将严格按照国家

专项资金管理办法实施财务管理。保证项目资金有专门账户、专款

专用，各项资金实行统一管理，包括计划安排、资金使用、项目有

关经济合同及资金回收等。并由审计及纪检监察部门监督，工程拨

款应按进度拨付，并要有监理工程师的确认签字，确保项目建设保

质保量按期完成。
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第十章 项目实施进度

一、项目建设工期

项目建设期以项目审批后的具体开工日期开始计算，工期初步

安排为 13个月，即从 2023 年 6月至 2024 年 6 月。

二、项目实施进度计划

工程应按施工规范严格施工，工程实行项目法人责任制、工程

合同制、招投标制、工程监理制，杜绝“边勘察、边设计、边施工”

的工程，以确保工程质量。

2023 年 6月中旬:完成实施方案的编制和项目审批工作；

2023 年 6月底:完成施工图设计及审查工作；

2023 年 7月中旬:完成施工招投标工作；

2023 年 7月底至 2024 年 5月：完成工程建设工作；

2024 年 6月：完成验收备案工作，正式交付使用。

在项目建设实施过程中尽量合理组织各阶段、各专业、各项工

作等进行流水作业或搭接流水作业，以保证工程按期建设并交付使

用。

项目实施进度表(横线图)

2023 年 6

月中旬

2023 年 6

月底

2023 年

7月中旬

2023 年 7 月底

--2024 年 5 月

2024 年

6 月

实施方案编制、

审批及其他前

期工作
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施工图设计及

施工图审查

招投标

项目施工

项目验收并交

付使用

第十一章 项目投资及资金来源

一、本工程为湟中区群加乡上圈村、来路村基础设施改造提升

项目。主要建设内容为主干道、支路等改造项目、新建简易便桥、

毛石挡土墙等。现概算编制完成，工程总投资为 630.00 万元。

二、编制依据：

设计人员提供的湟中区群加乡上圈村基础设施改造提升项目设

计方案图纸；

2022 年《青海省市政工程概算定额》；

2020 年《青海省市政工程计价定额》；

4. 其它费用按有关文件及实际情况编制，参见以下文件：

（1）招标代理服务费按照《青海省发展计划委员会转发<国家

计委关于印发招标代理服务收费管理暂行办法的通知>的通知》(青

计价格[2003]300 号)；

（2）工程建设监理费按照《国家发展改革委、建设部关于印发

<建设工程监理与相关服务收费管理规定>的通知》(发改价格

[2007]670 号)；
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（3）预结算审核费按照《中国建设工程造价管理协会关于规范

工程造价咨询服务收费的通知》(青建价办[2013]第 08 号)；

（4）工程设计按照《国家计委、建设部关于发布<工程勘察设

计收费管理规定>的通知》(计价格[2002]10 号)；

（5）其它费用按《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费

标准规范收费行为等有关问题的通知》(发改价格[2011]534 号) 调

整；

(6) 青建工〔2022〕222 号《青海省住房和城乡建设厅关于调

整建设工程安全文明施工费的通知》；

(7) 青建工[2021]168 号《青海省建筑安装工程费用项目组成及

计算规则》；

（8）青建工【2022】251 号《青海省住房和城乡建设厅关于调

整青海省建设工程预算定额人工费单价的通知》；

(9)青建工[2020]332 号《青海省建设工程计价定额混凝土、砂

浆配合比》的通知；

(11) 材料差价依据：执行 2023 年《青海工程造价管理信息》

西宁地区第二期材料指导价及综合市场价。

三、工程主要经济指标汇总:

该项目建设投资为 630.00 万元，建筑工程费 572.72 万元，其

他费用 28.64 万元，预备费 28.64 万元。

四、几点说明：

1、相关工程费用按估价列项；
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第十二章 项目影响效果分析

（一）经济影响分析

本项目建设内容均为群加乡上圈村、来路村道路基础设施，作

为公益事业，项目建设带来的直接经济效益有限，但项目建设施工

期可以解决一部分村内务工人员的用工需求，施工单位可以吸纳村

内的劳动人员参与项目的建设，用以促进农牧民增收。在实施湟中

区群加乡上圈村、来路村基础设施改造提升项目过程中可以解决一

部分村内务工人员的用工需求，切实提升了群众的劳动技能和就业

能力，使其能在后续工作中获得持续的劳务收入，确保了稳定脱贫；

推动农民变工人，让农户在致富路上越走越稳。这种着力于稳定利

益联结机制的做法，有利于进一步巩固拓展脱贫攻坚成果、接续推

动脱贫地区发展和乡村全面振兴。

本项目的建设有效改善了周边居民的出行条件，提升了群众的

幸福感和获得感，同时助推了乡村产业发展，增强社区集体经济发

展，进一步做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴相衔接。

细化深化路网，把乡村路修到群众“家门口”，极大便利群众

的日常出行，缩短出行时间，湟中区群加乡上圈村、来路村基础设

施进一步改善，路网更加通达便捷，形成以路促景、以点带面的交

通体系，带动了沿线经济的发展；同时，便于群加乡上圈村、来路

村与各村之间交流往来，也更加便利与外界的贸易往来，促进优质

农副产品的输出、售卖，便利外界的先进成果输入到村内，带动村
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民将劳动成果转化为经济收益，促进集体经济增收，带动农牧民创

业增收，提高生活水平。

坚持与村庄发展规划相结合，与乡村旅游、特色产业相结合，

与人居环境整治重点工作相结合，深入挖掘村庄发展定位和传统文

化，实现农村通户道路硬化亮化与村庄长远规划互促互进，协同提

升。将村民出行与经济发展有机结合，实现村民受益、村庄发展、

产业振兴的多赢局面。

（二）社会影响分析

1、对所在地社会的正面影响

本项目推进村内基础设施建设，稳步解决村内道路泥泞、村民

出行不便、出行不安全等问题，是广大人民群众期待的民生工程、

幸福工程。

因此，本项目社会效益显著，对所在地社会的正面影响较大。

2、对所在地社会的负面影响

拟建项目的实施对所在地经济发展有着积极的作用同时，也存

在一些负面影响，居体表现为：项目在施工建设期间污水及生活垃

圾的排放，对沿线生态环境的产生一定的污染。取土坑、弃土场设

置势必造成的一定程度的水土流失。

3、对国土开发的影响

拟建项目推荐建设方案是路线利用现状已成型砂石道路，结合

现场坡度进行平纵设计，对沿线的土地开发利用有较小的影响。

4、互适性分析
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（1）项目所在地各级政府或组织和沿线牧民对项目的态度及支

持程度

拟建项目的建设将提高沿线村民出行条件，方便他们与外界的

联系，同时能够提高本地区抗灾救灾能力，对本地区全面实现小康

社会有着积极的影响。

沿线各级政府部门对拟建项目的实施均持赞同意见，认为拟建

项目的实施将极大促进沿线城镇的经济发展，对当地的农牧业的发

展起到促进作用。

（2）地区文化状况对项目的适应程度

拟建项目的实施后，可加快村庄文化、教育、医疗、卫生的发

展，加强文化医疗卫生服务体系建设。随着路线影响区人民群众收

入的提高，私家车拥有量逐年增长，牧民对交通基础设施的改善充

满期待。因此拟建项目的实施是适应当前沿线人民群众的需求的，

对项目的建设居有积极促进作用。

5、社会评价结论

本项目的建设可加快补齐农村区基础设施突出短板，不断改善

和提升农牧区人居环境面貌和人民群众生活品质，打造符合新时代

发展要求的高原美丽乡村。

项目的实施是利远远大于弊，项目的实施是积极可行的。

（三）生态环境影响分析

项目所在地环境质量现状良好，地表水、空气及声环境质量都

达到国家规定的标准。项目建成后，基本不产生空气污染和噪声污
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染，综上所述，该建设项目只要严格执行国家的有关政策法规，认

真执行建设项目环境保护管理办法和“三同时”制度，确保各项污

染物达标后排放，从环保角度来看是可行的。

（四）碳达峰碳中和分析

本项目为农村基础设施建设项目，非高耗能、高排放项目，故

不分析项目对所在地区碳达峰碳中和目标实现的影响。

第十三章 项目风险管控方案

（一）风险识别与评价

影响本项目的风险主要是工程技术风险、资金风险、环境风险、

组织管理风险等。

1、工程技术风险

在工程设计阶段，工程设计在技术上是否可行、工艺是否先进、

经济是否合理、设备是否配套、结构是否安全可靠等，都将决定工

程项目建成后的功能和使用价值，以及工程实体的质量，因此设计

是工程质量的重要保障。而在工程建设中，施工方案、施工工艺和

施工操作都将对工程质量产生重大的影响，且该风险因素一般将伴

随工程安全、环境影响方面的风险因素同时发生。垃圾转运站技术

方案成熟，项目工程设计方案风险因素发生的可能性较低，但项目

有可能发生施工方案、施工工艺和施工操作方面的风险，发生的概

率较低，发生后会对项目的建设目标和使用功能的实现产生直接的

影响，影响程度较大。
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2、资金风险

本项目工程费用的资金来源为财政衔接补助资金，其他费用的

资金来源为区级财政配套资金。项目发生资金无法供应风险的可能

性很低。

导致投资增加的主要因素主要有：①项目施工过程中遇到不可

预知的恶劣地质结构，造成工程设计、施工方案的变化，使工程量

增加，施工难度加大，施工成本增加；②设备、劳动力、材料及机

械使用费市场价格的提高；③是有关取费标准的变化（例如征地拆

迁补偿标准)。

3、环境风险

本项目建设地点位于群加乡上圈村、来路村，2 条村道以及配套

附属设施。

项目线路依据现有砂石道路而定，项目不涉及风景名胜区和自

然保护区等环境敏感点，对生态环境影响较小。项目施工期产生的

污染因素主要为施工机械噪声、生活污水、生活垃圾，挖土、堆土

过程中产生的扬尘等，这些污染贯穿整个施工过程，工程建设施工

期的环境影响通常是短期的、局部的和可恢复的。项目建设内容主

要为基础设施，运营期无污染源产生。因此，综合来看，项目发生

环境影响风险的可能性很小，发生的概率较低。

4、组织管理风险

在建设项目的组织管理中，项目建设期组织管理工作会直接影

响项目工程的质量、工期和成本。项目建设期管理主要包括工程质
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量控制、工程投资控制、工程进度控制。对这三方面进行有效的控

制管理可以确保项目达到建设目标，为实现预期的经济及社会效益

奠定基础。该风险发生后可能产生质量安全事故、项目未能按期完

工、项目投资超出控制等风险事件，影响程度较大。在项目运营期，

项目组织管理工作会直接影响项目能否持续发展，能否产生预期的

社会和经济效益。本项目投资较小，项目建成后运营管理不大，综

合来看，组织管理水平是项目成败的关键风险因素，该风险因素发

生的概率较小，发生后会对项目的建设目标、经济和社会效益目标

的实现产生最直接的影响，影响程度最大。

（二）风险管控方案

1、技术与工程风险防范和化解措施

道路等基础设施设计及施工经验成熟，项目工程设计方案风险

因素发生的可能性较低，项目主要有可能发生施工方案、施工工艺

和施工操作方面的风险，应对项目土建工程进行公开招标，选择有

相关资质的施工单位进行施工，推进采用新技术、新工艺、新方法，

提高工艺技术水平，保证工程质量稳定提高，聘请有资质的工程监

理单位对工程进行监理；工程竣工后，由湟中区城建部门进行验收，

验收合格后，方可投入运行。

2、资金供应风险防范和化解措施

本项目工程费用的资金来源为财政衔接补助资金，其他费用的

资金来源为区级财政配套资金。发生资金来源风险的可能性很低，

项目主要存在资金管理方面的风险。
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在资金管理风险防范方面，项目建设资金应由项目管理办公室

具体管理，严格按照国家有关财务管理制度负责资金的使用。保证

项目资金专款专用，各项资金实行统一管理，包括计划安排、资金

使用、项目有关经济合同及资金回收等。并由审计及纪检监察部门

监督，工程拨款应按进度拨付，并要有监理工程师的确认签字，确

保项目建设资金管理到位。

3、环境影响风险防范和化解措施

项目有可能发生环境影响风险，其风险防范和化解措施为：要

严格执行国家的有关政策法规，认真执行建设项目环境保护管理办

法和“三同时”制度，确保各项污染物达标后排放。在项目施工期，

加强施工机械噪声、生活污水、生活垃圾，挖土、堆土过程中产生

的扬尘等环境影响因素治理；项目运营期，加强生产生活废水、固

体废弃物、噪声等环境影响因素治理，尤其重视农畜产品加工产业

企业的生产污水及固体废弃物的处理，达到国家相关排放标准方可

排放。

4、组织管理风险防范和化解措施

在建设项目的组织管理中，为确保本项目的顺利完成，在建设

期应成立领导小组全面负责本项目的建设，并设立项目管理办公室。

严格按基本建设程序做好前期工作，进行项 、招投标制、

建设监理制、合同管理制、资金管理制“五制”管理，加强项目工

程质量控制、工程投资控制、工程进度控制。对资金到位情况、项

目的运作情况、进度、成本的控制等进行实时监控，控制投资风险。
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项目运营期，加强道路养护，由村委会负责后期管理。

（三）风险应急预案

项目实施单位应加强风险事件应急处置体系建设，包括：完善

应急预案，理顺应急管理机制，组建专兼职应急队伍，储备应急物

资和装备，加强应急演练等。

突发事件发生后，应依据《中华人民共和国突发事件应对法》，

按照“分级负责、属地管理”的原则，严格执行行业、生产经营单

位制定的相关应急预案、应急协调联动机制，接受地方政府、行业

管理部门的统一应急指挥决策、应急协调联动、应急信息发布，并

积极开展突发事件现场的应急处置工作。

重大风险应单独编制专项应急措施，定期开展重大风险应急处

置演练。

第十四章 保障措施

1、组织保障

为保障本项目顺利实施，项目责任单位要成立专门的领导小组，

切实加强领导管理，抽调人员专门从事此项工作，制定详细的实施

方案和管理制度，明确目标，落实责任，确保此项工作的顺利完成。

2、质量保障

为了保证工程的高质量完成，按照工程项目合同管理制的相关

规定，建立目标责任合同，建设任务层层分解，层层签订目标责任

状，明确各自的责任和义务。在资金和任务下达后要逐步签订以下
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合同：设计合同、施工承包合同、苗木购销合同、委托监理合同和

管护合同。并做好档案管理工作。

3、进度保障

在实施方案审核及审批后，及时落实各项材料的准备和保障工

作，确保项目建设按要求的进度完成。

4、资金保障

项目的资金使用情况，该项目配套资金只能用于项目相关工程，

不得列入其他支出。接受上级部门的审计和监督，资金实行集中管

理，封闭运行，任何单位和个人不得擅自改变资金用途、不得滞留、

串用、挪用建设资金。对项目资金的使用要实行实施单位和建设单

位之间的申报和审批制度，严防资金的浪费和流失。

5、成果保障

为确保本项目工程质量和投资效益，努力实现项目建设的目标，

工程完成后，要严格按照《实施方案》进行验收。并加强档案的管

理工程档案包括：设计、合同、批文、计划、资金、种苗、施工记

录等。掌握技术资料的建档、归档方面和管理技能，随时掌握项目

的动态变化，切实保障项目的建设成果和建设资金的高效使用。

第十五章 研究结论及建议

一、主要研究结论

（1）本项目符合中共中央办公厅、国务院办公厅《乡村建设行

动实施方案》、《青海省住房和城乡建设厅关于统筹推进 2023 年全
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省美丽乡村建设工作的通知》（青建村〔2023〕65 号）等国家和地

方的相关文件要求，项目的建设有利于加快补齐农牧区基础设施和

公共服务设施突出短板，不断改善和提升农牧区人居环境面貌和人

民群众生活品质，打造具有地域特征、民族特色，符合时代发展要

求的高原美丽乡村，更好地满足人民群众日益增长的美好生活环境

需要，具有显著的社会效益。

（2）本项目建设条件具备，场地交通便利，周边基础设施较完

善。

（3）本项目建设规模切合实际需求，建设方案符合相关规范标

准，投资估算合理。

综上所述，本项目建设条件具备，社会效益显著，项目切实可

行。

二、问题与建议

（1）项目资金使用时要做好资金的管理工作，制定严格的资金

管理制度，保证资金按工程实施进度要求及时到位，确保建设项目

的顺利实施。

（2）项目建设应按“五制”要求进行，严格落实项目进度计划，

加强项目管理，争取提前完成项目的建设。

（3）项目建成后，建议建设单位加强相关基础设施的维护管理

工作，确保项目长期发挥效益。

附表及附图
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一、附表

1、项目基本情况表

2、项目绩效目标表

3、投资概算表

二、附图

附表 1：项目基本情况表

项 目 基 本 情 况

项目

名称
湟中区群加乡上圈村、来路村项目

建设

单位
西宁市湟中区群加农稷协作建设有限公司

建设

地点
建设地点位于群加乡上圈村、来路村

建设

期限
项目实施期为 7个月，即 2023 年 6 月～2023 年 12 月

建设内

容及规

模

1、建设内容：

1.1 上圈村主要道路基础水稳层和硬化层、支路路面沥青面层、安全护

栏、便桥维修、桥上护栏。

1.2 来路村沥青混凝土道路、混凝土道牙石。

2、建设规模：

（1）群加乡上圈村

1.1 群加乡上圈村主道路及支路总长 1496.4 米，其中主干道路宽 6米、

5 米、4.5 米，做基础水稳层及硬化地坪；支路路宽 4.0 米采用 60mm

厚细粒沥青面层。

1.2 群加乡上圈村安全护栏总长为 2031 米，高度为 1.2 米，采用成品

C20 混凝土圆柱，面层刷仿木材油漆二道。

1.3 群加乡上圈村挡土墙采用毛石砌筑，毛石采用石质一致，不易风化、
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（2）群加乡来路村

群加乡来路村沥青混凝土道路总长 3417 米，路宽 4.0 米，两侧采用预

制小型混凝土道牙石

无裂纹、最低强度等级不小于 MU40 的毛石，基底埋置深度 Ds 为

-1500mm，墙趾顶部的土层厚度不小于 500mm，地上高度 1000mm。

1.4 群加乡上圈村3 处便桥维修，桥面宽度为 4.0 米，两侧设置1.2

米高混凝土安全防护栏板。

。

预算投

资

（1）项目投资：

（2）资金来源为：本项目工程费用的资金来源为财政衔接补助资金，

其他费用的资金来源为区级财政配套资金。

经济及

社会效

益

项目为基础设施项目，不产生经济效益。社会效益为保障居民出行。

附表 2：项目绩效目标表

项目名称 湟中区群加乡上圈村、来路村基础设施改造提升项目

下达地方或单位 湟中区乡村振兴局

资

金

情

况

年度金额 630.00 万元

其中：衔接资金 600.00 万元

县级财政补助资金 30.00 万元

年

度

目

标

完善湟中区群加乡上圈村、来路村基础设施建设，保障村内生活运输，以此

提升村内整体效能。

绩

效

指

标

一

级

指

标

二级指标 三级指标 指标值

产 数量指标 指标 1：上圈村主道路及支路 1496.4m

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.
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出

指

标

指标 2：上圈村安全护栏 2031m

指标 3：上圈村挡土墙 370m

指标 4：上圈村便桥维修 3座

指标 5：来路村沥青混凝土道路 3417m

质量指标 指标：项目验收合格率 100%

时效指标

指标 1：项目完成时限 2024 年 6 月

指标 2：资金支付率 100%

成本指标 指标 1：资金投入 万元

效

益

指

标

社会效益指标 指标 1：保障居民出行
提升村落效

能

生态效益指标 指标 1：区域生活环境 明显改善

经济效益指标
项目为基础设施项目，不产生经济效

益。
0

可持续影响指

标
指标 1：带动村内旅游业高效发展 长期促进

过

程

管

理

指

标

资金管理指标 财政投资支付率 100%

项目管理指标 项目开工率 100%

监督检查指标 审计、督查、巡视等支出问题项目比例 100%

满

意

度

指

标

服务对象满意

度指标
指标 1：受益群众满意率 ≥95%
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单位工程费用表
工程名称：拆除

序号 费用名称 取费基数 取费说明 费率(%) 费用金额

市政工程

一 直接费 A1+A2+A3+A4+A5
定额直接费+人工增加
费+机械增加费+人材机
价差+未计价材料费

66150.92

(一） 定额直接费 A11+A12+A13 人工费+材料费+机械费 48932.98

1 人工费 RGF+DJCS_RGF
人工费+单价措施项目
人工费 34729.83

2 材料费 CLF+DJCS_CLF 材料费+单价措施项目
材料费 281.64

3 机械费 JXF+DJCS_JXF 机械费+单价措施项目
机械费

13921.51

（二） 人工增加费 A21+A22+A23
地区人工费调整+高原
人工降效增加费+人工
费调增额

12345.41

1 地区人工费调整 A11 人工费 0.4 138.92

2 高原人工降效增加费 A11+A21
人工费+地区人工费调
整 14 4881.63

3 人工费调增额 GR+DJCS_GR 工日合计+单价措施项
目工日合计 2275 7324.86

（三） 机械增加费 A31 高原机械降效增加费 4872.53

1 高原机械降效增加费 A13 机械费 35 4872.53

（四） 人材机价差 A41+A42+A43 人工价差+材料价差+机
械价差

1 人工价差 RGJC 人工价差

2 材料价差 CLJC 材料价差

3 机械价差 JXJC 机械价差

（五） 未计价材料费 A51+A52 主材费+设备费

1 主材费 ZCF+DJCS_ZCF
主材费+单价措施项目
主材费

2 设备费 SBF+DJCS_SBF 设备费+单价措施项目
设备费

二 总价措施项目费 B1+B2 安全文明施工费+其他
总价措施项目费

2055.19

1 安全文明施工费 A1 定额直接费 3.2 1565.86

2 其他总价措施项目费 A1 定额直接费 1 489.33

三 综合费 A1 定额直接费 5.2 2544.51

四 规费 D1+D2+D3

社会保障费(养老、失
业、医疗和生育、工伤
保险费)+住房公积金+
工程排污费

12676.39

1
社会保障费(养老、失业、医
疗和生育、工伤保险费) A11 人工费 24.5 8508.81

2 住房公积金 A11 人工费 12 4167.58

3 工程排污费

五 零星工程费 A 直接费 3 1984.53

六 增值税 A+B+C+D+E
直接费+总价措施项目
费+综合费+规费+零星
工程费

9 7687.04

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.



单位工程费用表
工程名称：拆除

序号 费用名称 取费基数 取费说明 费率(%) 费用金额

七 工程总造价 A+B+C+D+E+F
直接费+总价措施项目
费+综合费+规费+零星
工程费+增值税

93098.58

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.
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措施项目清单计价表(一)

工程名称：拆除 第  1  页  共  1  页

注：1.本表适用于以“ 项” 计价的措施项目。
    2.根据建设部、财政部发布的《建筑安装工程费用组成》（建标[2003]206号）的规定，“ 计算基础” 可为“ 直接费” 、  
“ 人工费” 或“ 人工费+机械费” 。

表— 10

序号 项目名称 计算基础 费 率（%） 金额（元）

1 打拔工具桩

2 围堰工程

3 混凝土及钢筋混凝土模板及支撑

4 脚手架工程

5 井点降水

6 临时工程

7 大型机械场外运输及安拆

合    计
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主要材料价格表

工程名称：拆除 第 1 页  共 1 页

序号 材料编码 材料名称 规格、型号等特殊要
求 单位 数量 单价(元) 合价（元）

1 20010125 六角空心钢 kg 17.2593 3.8 65.59

2 20030619 合金钢钻头 一字型 个 11.3157 15.16 171.55

3 20141631 高压风管 φ25-6P-20m m 1.8288 15.37 28.11

4 20360001 水 m3 4.93776 3.46 17.08
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单位工程费用表
工程名称：恢复

序号 费用名称 取费基数 取费说明 费率(%) 费用金额

市政工程

一 直接费 A1+A2+A3+A4+A5
定额直接费+人工增加
费+机械增加费+人材机
价差+未计价材料费

333328.45

(一） 定额直接费 A11+A12+A13 人工费+材料费+机械费 324942.24

1 人工费 RGF+DJCS_RGF
人工费+单价措施项目
人工费 28710.57

2 材料费 CLF+DJCS_CLF 材料费+单价措施项目
材料费 279313.06

3 机械费 JXF+DJCS_JXF 机械费+单价措施项目
机械费

16918.61

（二） 人工增加费 A21+A22+A23
地区人工费调整+高原
人工降效增加费+人工
费调增额

10206.02

1 地区人工费调整 A11 人工费 0.4 114.84

2 高原人工降效增加费 A11+A21
人工费+地区人工费调
整 14 4035.56

3 人工费调增额 GR+DJCS_GR 工日合计+单价措施项
目工日合计 2275 6055.62

（三） 机械增加费 A31 高原机械降效增加费 5921.51

1 高原机械降效增加费 A13 机械费 35 5921.51

（四） 人材机价差 A41+A42+A43 人工价差+材料价差+机
械价差 -7741.32

1 人工价差 RGJC 人工价差

2 材料价差 CLJC 材料价差 -7741.32

3 机械价差 JXJC 机械价差

（五） 未计价材料费 A51+A52 主材费+设备费

1 主材费 ZCF+DJCS_ZCF
主材费+单价措施项目
主材费

2 设备费 SBF+DJCS_SBF 设备费+单价措施项目
设备费

二 总价措施项目费 B1+B2 安全文明施工费+其他
总价措施项目费

13647.57

1 安全文明施工费 A1 定额直接费 3.2 10398.15

2 其他总价措施项目费 A1 定额直接费 1 3249.42

三 综合费 A1 定额直接费 5.2 16897

四 规费 D1+D2+D3

社会保障费(养老、失
业、医疗和生育、工伤
保险费)+住房公积金+
工程排污费

10479.36

1
社会保障费(养老、失业、医
疗和生育、工伤保险费) A11 人工费 24.5 7034.09

2 住房公积金 A11 人工费 12 3445.27

3 工程排污费

五 零星工程费 A 直接费 3 9999.85

六 增值税 A+B+C+D+E
直接费+总价措施项目
费+综合费+规费+零星
工程费

9 34591.7
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单位工程费用表
工程名称：恢复

序号 费用名称 取费基数 取费说明 费率(%) 费用金额

七 工程总造价 A+B+C+D+E+F
直接费+总价措施项目
费+综合费+规费+零星
工程费+增值税

418943.93

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.



单
位

工
程

概
（

预
）

算
表

工
程
名
称
：
恢
复

第
 
1
 
页
 
 
共
 
1
 
页

定
额
编
号

子
目
名
称

单
位

工
程
量

单
价

其
中
(
元
)

合
价

其
中
（
元
）

人
工

材
料

机
械

人
工

材
料

机
械

0
2
0
3

道
路
面
层

3
1
7
3
4
3
.
6
6

2
6
8
7
6
.
9
5

2
7
8
8
5
9
.
3
1

1
1
6
0
7
.
3
9

G
2
-
3
-
3
0
 
换

水
泥
混
凝
土
路
面
 
厚
度
2
2
c
m
 

实
际
厚
度
(
c
m
)
:
1
8

1
0
0
m
2

2
2
.
8
6

8
8
9
7
.
7
8

1
0
9
4
.
6
1

7
6
2
8
.
0
2

1
7
5
.
1
5

2
0
3
4
0
3
.
2
5

2
5
0
2
2
.
7
8

1
7
4
3
7
6
.
5
4

4
0
0
3
.
9
3

G
2
-
2
-
1
7

水
泥
稳
定
碎
(
砾
)
石
(
水
泥
含
量
5
%

)
 
预
拌
 
厚
2
0
c
m

1
0
0
m
2

2
2
.
8
6

4
9
8
4
.
2
7

8
1
.
1
1

4
5
7
0
.
5
5

3
3
2
.
6
1

1
1
3
9
4
0
.
4
1

1
8
5
4
.
1
7

1
0
4
4
8
2
.
7
7

7
6
0
3
.
4
6

合
计

3
1
7
3
4
3
.
6
6

2
6
8
7
6
.
9
5

2
7
8
8
5
9
.
3
1

1
1
6
0
7
.
3
9

E
va

lu
at

io
n 

W
ar

ni
ng

 : 
T

he
 d

oc
um

en
t w

as
 c

re
at

ed
 w

ith
 S

pi
re

.P
D

F
 fo

r 
.N

E
T

.
E

va
lu

at
io

n 
W

ar
ni

ng
 : 

T
he

 d
oc

um
en

t w
as

 c
re

at
ed

 w
ith

 S
pi

re
.P

D
F

 fo
r 

.N
E

T
.

E
va

lu
at

io
n 

W
ar

ni
ng

 : 
T

he
 d

oc
um

en
t w

as
 c

re
at

ed
 w

ith
 S

pi
re

.P
D

F
 fo

r 
.N

E
T

.
E

va
lu

at
io

n 
W

ar
ni

ng
 : 

T
he

 d
oc

um
en

t w
as

 c
re

at
ed

 w
ith

 S
pi

re
.P

D
F

 fo
r 

.N
E

T
.

E
va

lu
at

io
n 

W
ar

ni
ng

 : 
T

he
 d

oc
um

en
t w

as
 c

re
at

ed
 w

ith
 S

pi
re

.P
D

F
 fo

r 
.N

E
T

.



措施项目清单计价表(一)

工程名称：恢复 第  1  页  共  1  页

注：1.本表适用于以“ 项” 计价的措施项目。
    2.根据建设部、财政部发布的《建筑安装工程费用组成》（建标[2003]206号）的规定，“ 计算基础” 可为“ 直接费” 、  
“ 人工费” 或“ 人工费+机械费” 。

表— 10

序号 项目名称 计算基础 费 率（%） 金额（元）

1 打拔工具桩

2 围堰工程

3 混凝土及钢筋混凝土模板及支撑

4 脚手架工程

5 井点降水

6 临时工程

7 大型机械场外运输及安拆 7598.59

合    计 7598.59
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主要材料价格表

工程名称：恢复 第 1 页  共 1 页

序号 材料编码 材料名称 规格、型号等特殊要
求 单位 数量 单价(元) 合价（元）

1 20010009 钢筋(圆钢) HPB300 φ22 kg 7.02945 4.366 30.69

2 20030711 组合式钢模板 kg 357.55326 4.45 1591.11

3 20040164 石粉 kg 58.24728 0.41 23.88

4 20120352 PG道路嵌缝胶 kg 132.588 13.38 1774.03

5 20130071 棉毡 m2 594.36 1.13 671.63

6 20130097 石棉 kg 57.6072 2.74 157.84

7 20360001 水 m3 455.0283 3.46 1574.4

8 20360002 电 kW· h 147.94992 0.57 84.33

9 20360317 金刚石锯片 片 0.9144 1047.03 957.4

10 3400120001 其他材料费 元 4328.3124 1 4328.31

11 SZ20008 铁件 综合 kg 121.158 8.36 1012.88

12 SZ20025 带肋钢筋 HRB400 φ16 kg 51.5493 3.971 204.7

13 SZ20063 镀锌铁丝 kg 12 9.43 113.16

14 SZ20237 塑料薄膜 m2 2628.9 0.28 736.09

15 SZ20441 枕木 m3 0.16 2012.13 321.94

16 SZ20494 草袋 m2 15.96 4.68 74.69

17 SZ20526 石油沥青 100# t 0.05715 5350 305.75

18 SZ20527 预拌水泥稳定碎石 m3 461.772 220 101589.84

19 SZ20535 刻纹机刀片 组 3.6576 83.97 307.13

20 20040106 预拌混凝土 C30 m3 382.347216 407.77 155909.72
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单位工程费用表
工程名称：拆除

序号 费用名称 取费基数 取费说明 费率(%) 费用金额

市政工程

一 直接费 A1+A2+A3+A4+A5
定额直接费+人工增加
费+机械增加费+人材机
价差+未计价材料费

12992.9

(一） 定额直接费 A11+A12+A13 人工费+材料费+机械费 9611.06

1 人工费 RGF+DJCS_RGF
人工费+单价措施项目
人工费 6821.39

2 材料费 CLF+DJCS_CLF 材料费+单价措施项目
材料费 55.31

3 机械费 JXF+DJCS_JXF 机械费+单价措施项目
机械费

2734.36

（二） 人工增加费 A21+A22+A23
地区人工费调整+高原
人工降效增加费+人工
费调增额

2424.81

1 地区人工费调整 A11 人工费 0.4 27.29

2 高原人工降效增加费 A11+A21
人工费+地区人工费调
整 14 958.82

3 人工费调增额 GR+DJCS_GR 工日合计+单价措施项
目工日合计 2275 1438.7

（三） 机械增加费 A31 高原机械降效增加费 957.03

1 高原机械降效增加费 A13 机械费 35 957.03

（四） 人材机价差 A41+A42+A43 人工价差+材料价差+机
械价差

1 人工价差 RGJC 人工价差

2 材料价差 CLJC 材料价差

3 机械价差 JXJC 机械价差

（五） 未计价材料费 A51+A52 主材费+设备费

1 主材费 ZCF+DJCS_ZCF
主材费+单价措施项目
主材费

2 设备费 SBF+DJCS_SBF 设备费+单价措施项目
设备费

二 总价措施项目费 B1+B2 安全文明施工费+其他
总价措施项目费

403.66

1 安全文明施工费 A1 定额直接费 3.2 307.55

2 其他总价措施项目费 A1 定额直接费 1 96.11

三 综合费 A1 定额直接费 5.2 499.78

四 规费 D1+D2+D3

社会保障费(养老、失
业、医疗和生育、工伤
保险费)+住房公积金+
工程排污费

2489.81

1
社会保障费(养老、失业、医
疗和生育、工伤保险费) A11 人工费 24.5 1671.24

2 住房公积金 A11 人工费 12 818.57

3 工程排污费

五 零星工程费 A 直接费 3 389.79

六 增值税 A+B+C+D+E
直接费+总价措施项目
费+综合费+规费+零星
工程费

9 1509.83
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单位工程费用表
工程名称：拆除

序号 费用名称 取费基数 取费说明 费率(%) 费用金额

七 工程总造价 A+B+C+D+E+F
直接费+总价措施项目
费+综合费+规费+零星
工程费+增值税

18285.77
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措施项目清单计价表(一)

工程名称：拆除 第  1  页  共  1  页

注：1.本表适用于以“ 项” 计价的措施项目。
    2.根据建设部、财政部发布的《建筑安装工程费用组成》（建标[2003]206号）的规定，“ 计算基础” 可为“ 直接费” 、  
“ 人工费” 或“ 人工费+机械费” 。

表— 10

序号 项目名称 计算基础 费 率（%） 金额（元）

1 打拔工具桩

2 围堰工程

3 混凝土及钢筋混凝土模板及支撑

4 脚手架工程

5 井点降水

6 临时工程

7 大型机械场外运输及安拆

合    计
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主要材料价格表

工程名称：拆除 第 1 页  共 1 页

序号 材料编码 材料名称 规格、型号等特殊要
求 单位 数量 单价(元) 合价（元）

1 20010125 六角空心钢 kg 3.38995 3.8 12.88

2 20030619 合金钢钻头 一字型 个 2.22255 15.16 33.69

3 20141631 高压风管 φ25-6P-20m m 0.3592 15.37 5.52

4 20360001 水 m3 0.96984 3.46 3.36
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单位工程费用表
工程名称：恢复

序号 费用名称 取费基数 取费说明 费率(%) 费用金额

市政工程

一 直接费 A1+A2+A3+A4+A5
定额直接费+人工增加
费+机械增加费+人材机
价差+未计价材料费

63473.41

(一） 定额直接费 A11+A12+A13 人工费+材料费+机械费 62330.4

1 人工费 RGF+DJCS_RGF
人工费+单价措施项目
人工费 5278.98

2 材料费 CLF+DJCS_CLF 材料费+单价措施项目
材料费 54771.58

3 机械费 JXF+DJCS_JXF 机械费+单价措施项目
机械费

2279.84

（二） 人工增加费 A21+A22+A23
地区人工费调整+高原
人工降效增加费+人工
费调增额

1876.57

1 地区人工费调整 A11 人工费 0.4 21.12

2 高原人工降效增加费 A11+A21
人工费+地区人工费调
整 14 742.01

3 人工费调增额 GR+DJCS_GR 工日合计+单价措施项
目工日合计 2275 1113.44

（三） 机械增加费 A31 高原机械降效增加费 797.94

1 高原机械降效增加费 A13 机械费 35 797.94

（四） 人材机价差 A41+A42+A43 人工价差+材料价差+机
械价差 -1531.5

1 人工价差 RGJC 人工价差

2 材料价差 CLJC 材料价差 -1531.5

3 机械价差 JXJC 机械价差

（五） 未计价材料费 A51+A52 主材费+设备费

1 主材费 ZCF+DJCS_ZCF
主材费+单价措施项目
主材费

2 设备费 SBF+DJCS_SBF 设备费+单价措施项目
设备费

二 总价措施项目费 B1+B2 安全文明施工费+其他
总价措施项目费

2617.87

1 安全文明施工费 A1 定额直接费 3.2 1994.57

2 其他总价措施项目费 A1 定额直接费 1 623.3

三 综合费 A1 定额直接费 5.2 3241.18

四 规费 D1+D2+D3

社会保障费(养老、失
业、医疗和生育、工伤
保险费)+住房公积金+
工程排污费

1926.83

1
社会保障费(养老、失业、医
疗和生育、工伤保险费) A11 人工费 24.5 1293.35

2 住房公积金 A11 人工费 12 633.48

3 工程排污费

五 零星工程费 A 直接费 3 1904.2

六 增值税 A+B+C+D+E
直接费+总价措施项目
费+综合费+规费+零星
工程费

9 6584.71
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单位工程费用表
工程名称：恢复

序号 费用名称 取费基数 取费说明 费率(%) 费用金额

七 工程总造价 A+B+C+D+E+F
直接费+总价措施项目
费+综合费+规费+零星
工程费+增值税

79748.2
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措施项目清单计价表(一)

工程名称：恢复 第  1  页  共  1  页

注：1.本表适用于以“ 项” 计价的措施项目。
    2.根据建设部、财政部发布的《建筑安装工程费用组成》（建标[2003]206号）的规定，“ 计算基础” 可为“ 直接费” 、  
“ 人工费” 或“ 人工费+机械费” 。

表— 10

序号 项目名称 计算基础 费 率（%） 金额（元）

1 打拔工具桩

2 围堰工程

3 混凝土及钢筋混凝土模板及支撑

4 脚手架工程

5 井点降水

6 临时工程

7 大型机械场外运输及安拆

合    计
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主要材料价格表

工程名称：恢复 第 1 页  共 1 页

序号 材料编码 材料名称 规格、型号等特殊要
求 单位 数量 单价(元) 合价（元）

1 20010009 钢筋(圆钢) HPB300 φ22 kg 1.380675 4.366 6.03

2 20030711 组合式钢模板 kg 70.22809 4.45 312.52

3 20040164 石粉 kg 11.44052 0.41 4.69

4 20120352 PG道路嵌缝胶 kg 26.042 13.38 348.44

5 20130071 棉毡 m2 116.74 1.13 131.92

6 20130097 石棉 kg 11.3148 2.74 31

7 20360001 水 m3 89.37345 3.46 309.23

8 20360002 电 kW· h 29.05928 0.57 16.56

9 20360317 金刚石锯片 片 0.1796 1047.03 188.05

10 3400120001 其他材料费 元 850.1366 1 850.14

11 SZ20008 铁件 综合 kg 23.797 8.36 198.94

12 SZ20024 塑料管 m 0.094739 34.2 3.24

13 SZ20025 带肋钢筋 HRB400 φ16 kg 10.12495 3.971 40.21

14 SZ20237 塑料薄膜 m2 516.35 0.28 144.58

15 SZ20526 石油沥青 100# t 0.011225 5350 60.05

16 SZ20527 预拌水泥稳定碎石 m3 90.698 220 19953.56

17 SZ20535 刻纹机刀片 组 0.7184 83.97 60.32

18 SZ20545 底漆 kg 0.007633 11.7 0.09

19 SZ20715 石油沥青 kg 0.101025 4.7 0.47

20 20040106 预拌混凝土 C30 m3 75.097944 407.77 30622.69
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单位工程费用表
工程名称：拆除

序号 费用名称 取费基数 取费说明 费率(%) 费用金额

市政工程

一 直接费 A1+A2+A3+A4+A5
定额直接费+人工增加
费+机械增加费+人材机
价差+未计价材料费

15915.57

(一） 定额直接费 A11+A12+A13 人工费+材料费+机械费 11773.03

1 人工费 RGF+DJCS_RGF
人工费+单价措施项目
人工费 8355.82

2 材料费 CLF+DJCS_CLF 材料费+单价措施项目
材料费 67.76

3 机械费 JXF+DJCS_JXF 机械费+单价措施项目
机械费

3349.45

（二） 人工增加费 A21+A22+A23
地区人工费调整+高原
人工降效增加费+人工
费调增额

2970.23

1 地区人工费调整 A11 人工费 0.4 33.42

2 高原人工降效增加费 A11+A21
人工费+地区人工费调
整 14 1174.49

3 人工费调增额 GR+DJCS_GR 工日合计+单价措施项
目工日合计 2275 1762.32

（三） 机械增加费 A31 高原机械降效增加费 1172.31

1 高原机械降效增加费 A13 机械费 35 1172.31

（四） 人材机价差 A41+A42+A43 人工价差+材料价差+机
械价差

1 人工价差 RGJC 人工价差

2 材料价差 CLJC 材料价差

3 机械价差 JXJC 机械价差

（五） 未计价材料费 A51+A52 主材费+设备费

1 主材费 ZCF+DJCS_ZCF
主材费+单价措施项目
主材费

2 设备费 SBF+DJCS_SBF 设备费+单价措施项目
设备费

二 总价措施项目费 B1+B2 安全文明施工费+其他
总价措施项目费

494.47

1 安全文明施工费 A1 定额直接费 3.2 376.74

2 其他总价措施项目费 A1 定额直接费 1 117.73

三 综合费 A1 定额直接费 5.2 612.2

四 规费 D1+D2+D3

社会保障费(养老、失
业、医疗和生育、工伤
保险费)+住房公积金+
工程排污费

3049.88

1
社会保障费(养老、失业、医
疗和生育、工伤保险费) A11 人工费 24.5 2047.18

2 住房公积金 A11 人工费 12 1002.7

3 工程排污费

五 零星工程费 A 直接费 3 477.47

六 增值税 A+B+C+D+E
直接费+总价措施项目
费+综合费+规费+零星
工程费

9 1849.46
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单位工程费用表
工程名称：拆除

序号 费用名称 取费基数 取费说明 费率(%) 费用金额

七 工程总造价 A+B+C+D+E+F
直接费+总价措施项目
费+综合费+规费+零星
工程费+增值税

22399.05
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措施项目清单计价表(一)

工程名称：拆除 第  1  页  共  1  页

注：1.本表适用于以“ 项” 计价的措施项目。
    2.根据建设部、财政部发布的《建筑安装工程费用组成》（建标[2003]206号）的规定，“ 计算基础” 可为“ 直接费” 、  
“ 人工费” 或“ 人工费+机械费” 。

表— 10

序号 项目名称 计算基础 费 率（%） 金额（元）

1 打拔工具桩

2 围堰工程

3 混凝土及钢筋混凝土模板及支撑

4 脚手架工程

5 井点降水

6 临时工程

7 大型机械场外运输及安拆

合    计

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.



主要材料价格表

工程名称：拆除 第 1 页  共 1 页

序号 材料编码 材料名称 规格、型号等特殊要
求 单位 数量 单价(元) 合价（元）

1 20010125 六角空心钢 kg 4.1525 3.8 15.78

2 20030619 合金钢钻头 一字型 个 2.7225 15.16 41.27

3 20141631 高压风管 φ25-6P-20m m 0.44 15.37 6.76

4 20360001 水 m3 1.188 3.46 4.11
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单位工程费用表
工程名称：恢复

序号 费用名称 取费基数 取费说明 费率(%) 费用金额

市政工程

一 直接费 A1+A2+A3+A4+A5
定额直接费+人工增加
费+机械增加费+人材机
价差+未计价材料费

77751.43

(一） 定额直接费 A11+A12+A13 人工费+材料费+机械费 76351.3

1 人工费 RGF+DJCS_RGF
人工费+单价措施项目
人工费 6466.47

2 材料费 CLF+DJCS_CLF 材料费+单价措施项目
材料费 67092.14

3 机械费 JXF+DJCS_JXF 机械费+单价措施项目
机械费

2792.69

（二） 人工增加费 A21+A22+A23
地区人工费调整+高原
人工降效增加费+人工
费调增额

2298.7

1 地区人工费调整 A11 人工费 0.4 25.87

2 高原人工降效增加费 A11+A21
人工费+地区人工费调
整 14 908.93

3 人工费调增额 GR+DJCS_GR 工日合计+单价措施项
目工日合计 2275 1363.9

（三） 机械增加费 A31 高原机械降效增加费 977.44

1 高原机械降效增加费 A13 机械费 35 977.44

（四） 人材机价差 A41+A42+A43 人工价差+材料价差+机
械价差 -1876.01

1 人工价差 RGJC 人工价差

2 材料价差 CLJC 材料价差 -1876.01

3 机械价差 JXJC 机械价差

（五） 未计价材料费 A51+A52 主材费+设备费

1 主材费 ZCF+DJCS_ZCF
主材费+单价措施项目
主材费

2 设备费 SBF+DJCS_SBF 设备费+单价措施项目
设备费

二 总价措施项目费 B1+B2 安全文明施工费+其他
总价措施项目费

3206.75

1 安全文明施工费 A1 定额直接费 3.2 2443.24

2 其他总价措施项目费 A1 定额直接费 1 763.51

三 综合费 A1 定额直接费 5.2 3970.27

四 规费 D1+D2+D3

社会保障费(养老、失
业、医疗和生育、工伤
保险费)+住房公积金+
工程排污费

2360.27

1
社会保障费(养老、失业、医
疗和生育、工伤保险费) A11 人工费 24.5 1584.29

2 住房公积金 A11 人工费 12 775.98

3 工程排污费

五 零星工程费 A 直接费 3 2332.54

六 增值税 A+B+C+D+E
直接费+总价措施项目
费+综合费+规费+零星
工程费

9 8065.91
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单位工程费用表
工程名称：恢复

序号 费用名称 取费基数 取费说明 费率(%) 费用金额

七 工程总造价 A+B+C+D+E+F
直接费+总价措施项目
费+综合费+规费+零星
工程费+增值税

97687.17
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措施项目清单计价表(一)

工程名称：恢复 第  1  页  共  1  页

注：1.本表适用于以“ 项” 计价的措施项目。
    2.根据建设部、财政部发布的《建筑安装工程费用组成》（建标[2003]206号）的规定，“ 计算基础” 可为“ 直接费” 、  
“ 人工费” 或“ 人工费+机械费” 。

表— 10

序号 项目名称 计算基础 费 率（%） 金额（元）

1 打拔工具桩

2 围堰工程

3 混凝土及钢筋混凝土模板及支撑

4 脚手架工程

5 井点降水

6 临时工程

7 大型机械场外运输及安拆

合    计
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主要材料价格表

工程名称：恢复 第 1 页  共 1 页

序号 材料编码 材料名称 规格、型号等特殊要
求 单位 数量 单价(元) 合价（元）

1 20010009 钢筋(圆钢) HPB300 φ22 kg 1.69125 4.366 7.38

2 20030711 组合式钢模板 kg 86.0255 4.45 382.81

3 20040164 石粉 kg 14.014 0.41 5.75

4 20120352 PG道路嵌缝胶 kg 31.9 13.38 426.82

5 20130071 棉毡 m2 143 1.13 161.59

6 20130097 石棉 kg 13.86 2.74 37.98

7 20360001 水 m3 109.4775 3.46 378.79

8 20360002 电 kW· h 35.596 0.57 20.29

9 20360317 金刚石锯片 片 0.22 1047.03 230.35

10 3400120001 其他材料费 元 1041.37 1 1041.37

11 SZ20008 铁件 综合 kg 29.15 8.36 243.69

12 SZ20024 塑料管 m 0.11605 34.2 3.97

13 SZ20025 带肋钢筋 HRB400 φ16 kg 12.4025 3.971 49.25

14 SZ20237 塑料薄膜 m2 632.5 0.28 177.1

15 SZ20526 石油沥青 100# t 0.01375 5350 73.56

16 SZ20527 预拌水泥稳定碎石 m3 111.1 220 24442

17 SZ20535 刻纹机刀片 组 0.88 83.97 73.89

18 SZ20545 底漆 kg 0.00935 11.7 0.11

19 SZ20715 石油沥青 kg 0.12375 4.7 0.58

20 20040106 预拌混凝土 C30 m3 91.9908 407.77 37511.09
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单位工程费用表
工程名称：拆除

序号 费用名称 取费基数 取费说明 费率(%) 费用金额

市政工程

一 直接费 A1+A2+A3+A4+A5
定额直接费+人工增加
费+机械增加费+人材机
价差+未计价材料费

5366.65

(一） 定额直接费 A11+A12+A13 人工费+材料费+机械费 3971.39

1 人工费 RGF+DJCS_RGF
人工费+单价措施项目
人工费 2388.83

2 材料费 CLF+DJCS_CLF 材料费+单价措施项目
材料费 22.15

3 机械费 JXF+DJCS_JXF 机械费+单价措施项目
机械费

1560.41

（二） 人工增加费 A21+A22+A23
地区人工费调整+高原
人工降效增加费+人工
费调增额

849.12

1 地区人工费调整 A11 人工费 0.4 9.56

2 高原人工降效增加费 A11+A21
人工费+地区人工费调
整 14 335.77

3 人工费调增额 GR+DJCS_GR 工日合计+单价措施项
目工日合计 2275 503.79

（三） 机械增加费 A31 高原机械降效增加费 546.14

1 高原机械降效增加费 A13 机械费 35 546.14

（四） 人材机价差 A41+A42+A43 人工价差+材料价差+机
械价差

1 人工价差 RGJC 人工价差

2 材料价差 CLJC 材料价差

3 机械价差 JXJC 机械价差

（五） 未计价材料费 A51+A52 主材费+设备费

1 主材费 ZCF+DJCS_ZCF
主材费+单价措施项目
主材费

2 设备费 SBF+DJCS_SBF 设备费+单价措施项目
设备费

二 总价措施项目费 B1+B2 安全文明施工费+其他
总价措施项目费

166.79

1 安全文明施工费 A1 定额直接费 3.2 127.08

2 其他总价措施项目费 A1 定额直接费 1 39.71

三 综合费 A1 定额直接费 5.2 206.51

四 规费 D1+D2+D3

社会保障费(养老、失
业、医疗和生育、工伤
保险费)+住房公积金+
工程排污费

871.92

1
社会保障费(养老、失业、医
疗和生育、工伤保险费) A11 人工费 24.5 585.26

2 住房公积金 A11 人工费 12 286.66

3 工程排污费

五 零星工程费 A 直接费 3 161

六 增值税 A+B+C+D+E
直接费+总价措施项目
费+综合费+规费+零星
工程费

9 609.56
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单位工程费用表
工程名称：拆除

序号 费用名称 取费基数 取费说明 费率(%) 费用金额

七 工程总造价 A+B+C+D+E+F
直接费+总价措施项目
费+综合费+规费+零星
工程费+增值税

7382.43
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措施项目清单计价表(一)

工程名称：拆除 第  1  页  共  1  页

注：1.本表适用于以“ 项” 计价的措施项目。
    2.根据建设部、财政部发布的《建筑安装工程费用组成》（建标[2003]206号）的规定，“ 计算基础” 可为“ 直接费” 、  
“ 人工费” 或“ 人工费+机械费” 。

表— 10

序号 项目名称 计算基础 费 率（%） 金额（元）

1 打拔工具桩

2 围堰工程

3 混凝土及钢筋混凝土模板及支撑

4 脚手架工程

5 井点降水

6 临时工程

7 大型机械场外运输及安拆

合    计
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主要材料价格表

工程名称：拆除 第 1 页  共 1 页

序号 材料编码 材料名称 规格、型号等特殊要
求 单位 数量 单价(元) 合价（元）

1 20010125 六角空心钢 kg 1.2704 3.8 4.83

2 20030619 合金钢钻头 一字型 个 0.794 15.16 12.04

3 20141631 高压风管 φ25-6P-20m m 0.1588 15.37 2.44

4 20360001 水 m3 0.85752 3.46 2.97
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单位工程费用表
工程名称：恢复

序号 费用名称 取费基数 取费说明 费率(%) 费用金额

建筑工程

一 直接费 A1+A2+A3+A4+A5
定额直接费+人工增加
费+机械增加费+人材机
价差+未计价材料费

20986.73

(一） 定额直接费 A11+A12+A13 人工费+材料费+机械费 17643.47

1 人工费 RGF+DJCS_RGF
人工费+单价措施项目
人工费 1621.35

2 材料费 CLF+DJCS_CLF 材料费+单价措施项目
材料费 16003.86

3 机械费 JXF+DJCS_JXF 机械费+单价措施项目
机械费

18.26

（二） 人工增加费 A21+A22+A23+A24

地区人工费调整+高原
人工降效增加费+人工
费调增额+人工费调增
系数

1140.64

1 地区人工费调整 A11 人工费 0.4 6.49

2 高原人工降效增加费 A11+A21
人工费+地区人工费调
整 14 227.9

3 人工费调增额 GR+DJCS_GR 工日合计+单价措施项
目工日合计 3179 676.47

4 人工费调增系数 RGF+DJCS_RGF+A23 人工费+单价措施项目
人工费+人工费调增额

10 229.78

（三） 机械增加费 A31 高原机械降效增加费 6.39

1 高原机械降效增加费 A13 机械费 35 6.39

（四） 人材机价差 A41+A42+A43 人工价差+材料价差+机
械价差

2196.23

1 人工价差 RGJC 人工价差

2 材料价差 CLJC 材料价差 2196.23

3 机械价差 JXJC 机械价差

（五） 未计价材料费 A51+A52 主材费+设备费

1 主材费 ZCF+DJCS_ZCF 主材费+单价措施项目
主材费

2 设备费 SBF+DJCS_SBF 设备费+单价措施项目
设备费

二 总价措施项目费 B1+B2 安全文明施工费+其他
总价措施项目费

917.46

1 安全文明施工费 A1 定额直接费 3.5 617.52

2 其他总价措施项目费 A1 定额直接费 1.7 299.94

三 综合费 A1 定额直接费 13.8 2434.8

四 规费 D1+D2+D3

社会保障费(养老、失
业、医疗和生育、工伤
保险费)+住房公积金+
工程排污费

591.79

1
社会保障费(养老、失业、医
疗和生育、工伤保险费) A11 人工费 24.5 397.23

2 住房公积金 A11 人工费 12 194.56

3 工程排污费

五 零星工程费 A+B+C+D
直接费+总价措施项目
费+综合费+规费 5 1246.54
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单位工程费用表
工程名称：恢复

序号 费用名称 取费基数 取费说明 费率(%) 费用金额

六 增值税 A+B+C+D+E
直接费+总价措施项目
费+综合费+规费+零星
工程费

9 2355.96

七 工程总造价 A+B+C+D+E+F
直接费+总价措施项目
费+综合费+规费+零星
工程费+增值税

28533.28
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单位工程费用表
工程名称：恢复

序号 费用名称 取费基数 取费说明 费率(%) 费用金额

市政工程

一 直接费 A1+A2+A3+A4+A5
定额直接费+人工增加
费+机械增加费+人材机
价差+未计价材料费

54946.82

(一） 定额直接费 A11+A12+A13 人工费+材料费+机械费 50109.67

1 人工费 RGF+DJCS_RGF
人工费+单价措施项目
人工费 3583.95

2 材料费 CLF+DJCS_CLF 材料费+单价措施项目
材料费 35690.73

3 机械费 JXF+DJCS_JXF 机械费+单价措施项目
机械费

10834.99

（二） 人工增加费 A21+A22+A23
地区人工费调整+高原
人工降效增加费+人工
费调增额

1274.03

1 地区人工费调整 A11 人工费 0.4 14.34

2 高原人工降效增加费 A11+A21
人工费+地区人工费调
整 14 503.76

3 人工费调增额 GR+DJCS_GR 工日合计+单价措施项
目工日合计 2275 755.93

（三） 机械增加费 A31 高原机械降效增加费 3792.25

1 高原机械降效增加费 A13 机械费 35 3792.25

（四） 人材机价差 A41+A42+A43 人工价差+材料价差+机
械价差 -229.13

1 人工价差 RGJC 人工价差

2 材料价差 CLJC 材料价差 -229.13

3 机械价差 JXJC 机械价差

（五） 未计价材料费 A51+A52 主材费+设备费

1 主材费 ZCF+DJCS_ZCF
主材费+单价措施项目
主材费

2 设备费 SBF+DJCS_SBF 设备费+单价措施项目
设备费

二 总价措施项目费 B1+B2 安全文明施工费+其他
总价措施项目费

2104.61

1 安全文明施工费 A1 定额直接费 3.2 1603.51

2 其他总价措施项目费 A1 定额直接费 1 501.1

三 综合费 A1 定额直接费 5.2 2605.7

四 规费 D1+D2+D3

社会保障费(养老、失
业、医疗和生育、工伤
保险费)+住房公积金+
工程排污费

1308.14

1
社会保障费(养老、失业、医
疗和生育、工伤保险费) A11 人工费 24.5 878.07

2 住房公积金 A11 人工费 12 430.07

3 工程排污费

五 零星工程费 A 直接费 3 1648.4

六 增值税 A+B+C+D+E
直接费+总价措施项目
费+综合费+规费+零星
工程费

9 5635.23
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单位工程费用表
工程名称：恢复

序号 费用名称 取费基数 取费说明 费率(%) 费用金额

七 工程总造价 A+B+C+D+E+F
直接费+总价措施项目
费+综合费+规费+零星
工程费+增值税

68248.9
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措施项目清单计价表(一)

工程名称：恢复 第  1  页  共  1  页

注：1.本表适用于以“ 项” 计价的措施项目。
    2.根据建设部、财政部发布的《建筑安装工程费用组成》（建标[2003]206号）的规定，“ 计算基础” 可为“ 直接费” 、  
“ 人工费” 或“ 人工费+机械费” 。

表— 10

序号 项目名称 计算基础 费 率（%） 金额（元）

1 打拔工具桩

2 围堰工程

3 混凝土及钢筋混凝土模板及支撑

4 脚手架工程

5 井点降水

6 临时工程

7 大型机械场外运输及安拆 12370.18

合    计 12370.18
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主要材料价格表

工程名称：恢复 第 1 页  共 1 页

序号 材料编码 材料名称 规格、型号等特殊要
求 单位 数量 单价(元) 合价（元）

1 1500181 隔离剂_除税 kg 3.3348 7.06 23.54

2 20110268 乳化沥青 kg 404.94 3.194 1293.38

3 20120006 柴油 -10# kg 23.82 6.19 147.45

4 301081 铁钉_除税 kg 48.5134 8.51 412.85

5 3400120001 其他材料费 元 524.0003 1 524

6 4000001 水_除税 m3 3.7715 3.85 14.52

7 501140 镀锌铁丝 22#_除税 kg 0.0794 9.43 0.75

8 503031 模板板方材_除税 m3 0.4764 1971.54 939.24

9 AZAZB00033 其他材料费 元 90.9924 1 90.99

10 SZ20063 镀锌铁丝 kg 17 9.43 160.31

11 SZ20441 枕木 m3 0.24 2012.13 482.91

12 SZ20494 草袋 m2 28.72 4.68 134.41

13 8047001 C30预拌混凝土_除税 m3 42.5187 393.2 16718.35

14 SZ20514 预拌细粒式沥青混凝
土

m3 24.0582 1360 32719.15
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单位工程费用表
工程名称：拆除

序号 费用名称 取费基数 取费说明 费率(%) 费用金额

市政工程

一 直接费 A1+A2+A3+A4+A5
定额直接费+人工增加
费+机械增加费+人材机
价差+未计价材料费

6461.59

(一） 定额直接费 A11+A12+A13 人工费+材料费+机械费 4781.66

1 人工费 RGF+DJCS_RGF
人工费+单价措施项目
人工费 2876.22

2 材料费 CLF+DJCS_CLF 材料费+单价措施项目
材料费 26.67

3 机械费 JXF+DJCS_JXF 机械费+单价措施项目
机械费

1878.77

（二） 人工增加费 A21+A22+A23
地区人工费调整+高原
人工降效增加费+人工
费调增额

1022.36

1 地区人工费调整 A11 人工费 0.4 11.5

2 高原人工降效增加费 A11+A21
人工费+地区人工费调
整 14 404.28

3 人工费调增额 GR+DJCS_GR 工日合计+单价措施项
目工日合计 2275 606.58

（三） 机械增加费 A31 高原机械降效增加费 657.57

1 高原机械降效增加费 A13 机械费 35 657.57

（四） 人材机价差 A41+A42+A43 人工价差+材料价差+机
械价差

1 人工价差 RGJC 人工价差

2 材料价差 CLJC 材料价差

3 机械价差 JXJC 机械价差

（五） 未计价材料费 A51+A52 主材费+设备费

1 主材费 ZCF+DJCS_ZCF
主材费+单价措施项目
主材费

2 设备费 SBF+DJCS_SBF 设备费+单价措施项目
设备费

二 总价措施项目费 B1+B2 安全文明施工费+其他
总价措施项目费

200.83

1 安全文明施工费 A1 定额直接费 3.2 153.01

2 其他总价措施项目费 A1 定额直接费 1 47.82

三 综合费 A1 定额直接费 5.2 248.65

四 规费 D1+D2+D3

社会保障费(养老、失
业、医疗和生育、工伤
保险费)+住房公积金+
工程排污费

1049.82

1
社会保障费(养老、失业、医
疗和生育、工伤保险费) A11 人工费 24.5 704.67

2 住房公积金 A11 人工费 12 345.15

3 工程排污费

五 零星工程费 A 直接费 3 193.85

六 增值税 A+B+C+D+E
直接费+总价措施项目
费+综合费+规费+零星
工程费

9 733.93
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单位工程费用表
工程名称：拆除

序号 费用名称 取费基数 取费说明 费率(%) 费用金额

七 工程总造价 A+B+C+D+E+F
直接费+总价措施项目
费+综合费+规费+零星
工程费+增值税

8888.67
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措施项目清单计价表(一)

工程名称：拆除 第  1  页  共  1  页

注：1.本表适用于以“ 项” 计价的措施项目。
    2.根据建设部、财政部发布的《建筑安装工程费用组成》（建标[2003]206号）的规定，“ 计算基础” 可为“ 直接费” 、  
“ 人工费” 或“ 人工费+机械费” 。

表— 10

序号 项目名称 计算基础 费 率（%） 金额（元）

1 打拔工具桩

2 围堰工程

3 混凝土及钢筋混凝土模板及支撑

4 脚手架工程

5 井点降水

6 临时工程

7 大型机械场外运输及安拆

合    计
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主要材料价格表

工程名称：拆除 第 1 页  共 1 页

序号 材料编码 材料名称 规格、型号等特殊要
求 单位 数量 单价(元) 合价（元）

1 20010125 六角空心钢 kg 1.5296 3.8 5.81

2 20030619 合金钢钻头 一字型 个 0.956 15.16 14.49

3 20141631 高压风管 φ25-6P-20m m 0.1912 15.37 2.94

4 20360001 水 m3 1.03248 3.46 3.57
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单位工程费用表
工程名称：恢复

序号 费用名称 取费基数 取费说明 费率(%) 费用金额

建筑工程

一 直接费 A1+A2+A3+A4+A5
定额直接费+人工增加
费+机械增加费+人材机
价差+未计价材料费

25268.64

(一） 定额直接费 A11+A12+A13 人工费+材料费+机械费 21243.28

1 人工费 RGF+DJCS_RGF
人工费+单价措施项目
人工费 1952.15

2 材料费 CLF+DJCS_CLF 材料费+单价措施项目
材料费 19269.14

3 机械费 JXF+DJCS_JXF 机械费+单价措施项目
机械费

21.99

（二） 人工增加费 A21+A22+A23+A24

地区人工费调整+高原
人工降效增加费+人工
费调增额+人工费调增
系数

1373.35

1 地区人工费调整 A11 人工费 0.4 7.81

2 高原人工降效增加费 A11+A21
人工费+地区人工费调
整 14 274.39

3 人工费调增额 GR+DJCS_GR 工日合计+单价措施项
目工日合计 3179 814.49

4 人工费调增系数 RGF+DJCS_RGF+A23 人工费+单价措施项目
人工费+人工费调增额

10 276.66

（三） 机械增加费 A31 高原机械降效增加费 7.7

1 高原机械降效增加费 A13 机械费 35 7.7

（四） 人材机价差 A41+A42+A43 人工价差+材料价差+机
械价差

2644.31

1 人工价差 RGJC 人工价差

2 材料价差 CLJC 材料价差 2644.31

3 机械价差 JXJC 机械价差

（五） 未计价材料费 A51+A52 主材费+设备费

1 主材费 ZCF+DJCS_ZCF 主材费+单价措施项目
主材费

2 设备费 SBF+DJCS_SBF 设备费+单价措施项目
设备费

二 总价措施项目费 B1+B2 安全文明施工费+其他
总价措施项目费

1104.65

1 安全文明施工费 A1 定额直接费 3.5 743.51

2 其他总价措施项目费 A1 定额直接费 1.7 361.14

三 综合费 A1 定额直接费 13.8 2931.57

四 规费 D1+D2+D3

社会保障费(养老、失
业、医疗和生育、工伤
保险费)+住房公积金+
工程排污费

712.54

1
社会保障费(养老、失业、医
疗和生育、工伤保险费) A11 人工费 24.5 478.28

2 住房公积金 A11 人工费 12 234.26

3 工程排污费

五 零星工程费 A+B+C+D
直接费+总价措施项目
费+综合费+规费 5 1500.87
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单位工程费用表
工程名称：恢复

序号 费用名称 取费基数 取费说明 费率(%) 费用金额

六 增值税 A+B+C+D+E
直接费+总价措施项目
费+综合费+规费+零星
工程费

9 2836.64

七 工程总造价 A+B+C+D+E+F
直接费+总价措施项目
费+综合费+规费+零星
工程费+增值税

34354.91
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单位工程费用表
工程名称：恢复

序号 费用名称 取费基数 取费说明 费率(%) 费用金额

市政工程

一 直接费 A1+A2+A3+A4+A5
定额直接费+人工增加
费+机械增加费+人材机
价差+未计价材料费

46231.49

(一） 定额直接费 A11+A12+A13 人工费+材料费+机械费 45439.49

1 人工费 RGF+DJCS_RGF
人工费+单价措施项目
人工费 1068.52

2 材料费 CLF+DJCS_CLF 材料费+单价措施项目
材料费 42132.02

3 机械费 JXF+DJCS_JXF 机械费+单价措施项目
机械费

2238.95

（二） 人工增加费 A21+A22+A23
地区人工费调整+高原
人工降效增加费+人工
费调增额

379.83

1 地区人工费调整 A11 人工费 0.4 4.27

2 高原人工降效增加费 A11+A21
人工费+地区人工费调
整 14 150.19

3 人工费调增额 GR+DJCS_GR 工日合计+单价措施项
目工日合计 2275 225.37

（三） 机械增加费 A31 高原机械降效增加费 783.63

1 高原机械降效增加费 A13 机械费 35 783.63

（四） 人材机价差 A41+A42+A43 人工价差+材料价差+机
械价差 -371.46

1 人工价差 RGJC 人工价差

2 材料价差 CLJC 材料价差 -371.46

3 机械价差 JXJC 机械价差

（五） 未计价材料费 A51+A52 主材费+设备费

1 主材费 ZCF+DJCS_ZCF
主材费+单价措施项目
主材费

2 设备费 SBF+DJCS_SBF 设备费+单价措施项目
设备费

二 总价措施项目费 B1+B2 安全文明施工费+其他
总价措施项目费

1908.45

1 安全文明施工费 A1 定额直接费 3.2 1454.06

2 其他总价措施项目费 A1 定额直接费 1 454.39

三 综合费 A1 定额直接费 5.2 2362.85

四 规费 D1+D2+D3

社会保障费(养老、失
业、医疗和生育、工伤
保险费)+住房公积金+
工程排污费

390.01

1
社会保障费(养老、失业、医
疗和生育、工伤保险费) A11 人工费 24.5 261.79

2 住房公积金 A11 人工费 12 128.22

3 工程排污费

五 零星工程费 A 直接费 3 1386.94

六 增值税 A+B+C+D+E
直接费+总价措施项目
费+综合费+规费+零星
工程费

9 4705.18
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单位工程费用表
工程名称：恢复

序号 费用名称 取费基数 取费说明 费率(%) 费用金额

七 工程总造价 A+B+C+D+E+F
直接费+总价措施项目
费+综合费+规费+零星
工程费+增值税

56984.92
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措施项目清单计价表(一)

工程名称：恢复 第  1  页  共  1  页

注：1.本表适用于以“ 项” 计价的措施项目。
    2.根据建设部、财政部发布的《建筑安装工程费用组成》（建标[2003]206号）的规定，“ 计算基础” 可为“ 直接费” 、  
“ 人工费” 或“ 人工费+机械费” 。

表— 10

序号 项目名称 计算基础 费 率（%） 金额（元）

1 打拔工具桩

2 围堰工程

3 混凝土及钢筋混凝土模板及支撑

4 脚手架工程

5 井点降水

6 临时工程

7 大型机械场外运输及安拆

合    计
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主要材料价格表
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序号 材料编码 材料名称 规格、型号等特殊要
求 单位 数量 单价(元) 合价（元）

1 1500181 隔离剂_除税 kg 4.0152 7.06 28.35

2 20110268 乳化沥青 kg 487.56 3.194 1557.27

3 20120006 柴油 -10# kg 28.68 6.19 177.53

4 301081 铁钉_除税 kg 58.4116 8.51 497.08

5 3400120001 其他材料费 元 630.9122 1 630.91

6 4000001 水_除税 m3 4.541 3.85 17.48

7 501140 镀锌铁丝 22#_除税 kg 0.0956 9.43 0.9

8 503031 模板板方材_除税 m3 0.5736 1971.54 1130.88

9 AZAZB00033 其他材料费 元 109.5576 1 109.56

10 8047001 C30预拌混凝土_除税 m3 51.1938 393.2 20129.4

11 SZ20514 预拌细粒式沥青混凝
土 m3 28.9668 1360 39394.85
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单位工程费用表
工程名称：拆除

序号 费用名称 取费基数 取费说明 费率(%) 费用金额

市政工程

一 直接费 A1+A2+A3+A4+A5
定额直接费+人工增加
费+机械增加费+人材机
价差+未计价材料费

8651.53

(一） 定额直接费 A11+A12+A13 人工费+材料费+机械费 6402.24

1 人工费 RGF+DJCS_RGF
人工费+单价措施项目
人工费 3851.01

2 材料费 CLF+DJCS_CLF 材料费+单价措施项目
材料费 35.71

3 机械费 JXF+DJCS_JXF 机械费+单价措施项目
机械费

2515.52

（二） 人工增加费 A21+A22+A23
地区人工费调整+高原
人工降效增加费+人工
费调增额

1368.86

1 地区人工费调整 A11 人工费 0.4 15.4

2 高原人工降效增加费 A11+A21
人工费+地区人工费调
整 14 541.3

3 人工费调增额 GR+DJCS_GR 工日合计+单价措施项
目工日合计 2275 812.16

（三） 机械增加费 A31 高原机械降效增加费 880.43

1 高原机械降效增加费 A13 机械费 35 880.43

（四） 人材机价差 A41+A42+A43 人工价差+材料价差+机
械价差

1 人工价差 RGJC 人工价差

2 材料价差 CLJC 材料价差

3 机械价差 JXJC 机械价差

（五） 未计价材料费 A51+A52 主材费+设备费

1 主材费 ZCF+DJCS_ZCF
主材费+单价措施项目
主材费

2 设备费 SBF+DJCS_SBF 设备费+单价措施项目
设备费

二 总价措施项目费 B1+B2 安全文明施工费+其他
总价措施项目费

268.89

1 安全文明施工费 A1 定额直接费 3.2 204.87

2 其他总价措施项目费 A1 定额直接费 1 64.02

三 综合费 A1 定额直接费 5.2 332.92

四 规费 D1+D2+D3

社会保障费(养老、失
业、医疗和生育、工伤
保险费)+住房公积金+
工程排污费

1405.62

1
社会保障费(养老、失业、医
疗和生育、工伤保险费) A11 人工费 24.5 943.5

2 住房公积金 A11 人工费 12 462.12

3 工程排污费

五 零星工程费 A 直接费 3 259.55

六 增值税 A+B+C+D+E
直接费+总价措施项目
费+综合费+规费+零星
工程费

9 982.67
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单位工程费用表
工程名称：拆除

序号 费用名称 取费基数 取费说明 费率(%) 费用金额

七 工程总造价 A+B+C+D+E+F
直接费+总价措施项目
费+综合费+规费+零星
工程费+增值税

11901.18

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.



单
位

工
程

概
（

预
）

算
表

工
程
名
称
：
拆
除

第
 
1
 
页
 
 
共
 
1
 
页

定
额
编
号

子
目
名
称

单
位

工
程
量

单
价

其
中
(
元
)

合
价

其
中
（
元
）

人
工

材
料

机
械

人
工

材
料

机
械

0
1
0
3

拆
除
工
程

6
4
0
2
.
2
4

3
8
5
1
.
0
1

3
5
.
7
1

2
5
1
5
.
5
2

G
1
-
3
-
1

小
型
机
械
拆
除
沥
青
类
路
面
 
面
层
 

厚
1
0
c
m
以
内

1
0
0
m
2

6
.
4

6
6
0
.
5
1

5
7
0
.
5
8

4
.
8
6

8
5
.
0
7

4
2
2
7
.
2
6

3
6
5
1
.
7
1

3
1
.
1
0

5
4
4
.
4
5

G
1
-
3
-
4
0
 
换

废
料
外
运
 
1
k
m
以
内
 

实
际
运
距
(

k
m
)
:
5

m
3

1
1
5
.
2

1
8
.
8
8

1
.
7
3

0
.
0
4

1
7
.
1
1

2
1
7
4
.
9
8

1
9
9
.
3
0

4
.
6
1

1
9
7
1
.
0
7

合
计

6
4
0
2
.
2
4

3
8
5
1
.
0
1

3
5
.
7
1

2
5
1
5
.
5
2

E
va

lu
at

io
n 

W
ar

ni
ng

 : 
T

he
 d

oc
um

en
t w

as
 c

re
at

ed
 w

ith
 S

pi
re

.P
D

F
 fo

r 
.N

E
T

.
E

va
lu

at
io

n 
W

ar
ni

ng
 : 

T
he

 d
oc

um
en

t w
as

 c
re

at
ed

 w
ith

 S
pi

re
.P

D
F

 fo
r 

.N
E

T
.

E
va

lu
at

io
n 

W
ar

ni
ng

 : 
T

he
 d

oc
um

en
t w

as
 c

re
at

ed
 w

ith
 S

pi
re

.P
D

F
 fo

r 
.N

E
T

.
E

va
lu

at
io

n 
W

ar
ni

ng
 : 

T
he

 d
oc

um
en

t w
as

 c
re

at
ed

 w
ith

 S
pi

re
.P

D
F

 fo
r 

.N
E

T
.

E
va

lu
at

io
n 

W
ar

ni
ng

 : 
T

he
 d

oc
um

en
t w

as
 c

re
at

ed
 w

ith
 S

pi
re

.P
D

F
 fo

r 
.N

E
T

.



措施项目清单计价表(一)

工程名称：拆除 第  1  页  共  1  页

注：1.本表适用于以“ 项” 计价的措施项目。
    2.根据建设部、财政部发布的《建筑安装工程费用组成》（建标[2003]206号）的规定，“ 计算基础” 可为“ 直接费” 、  
“ 人工费” 或“ 人工费+机械费” 。

表— 10

序号 项目名称 计算基础 费 率（%） 金额（元）

1 打拔工具桩

2 围堰工程

3 混凝土及钢筋混凝土模板及支撑

4 脚手架工程

5 井点降水

6 临时工程

7 大型机械场外运输及安拆

合    计
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主要材料价格表

工程名称：拆除 第 1 页  共 1 页

序号 材料编码 材料名称 规格、型号等特殊要
求 单位 数量 单价(元) 合价（元）

1 20010125 六角空心钢 kg 2.048 3.8 7.78

2 20030619 合金钢钻头 一字型 个 1.28 15.16 19.4

3 20141631 高压风管 φ25-6P-20m m 0.256 15.37 3.93

4 20360001 水 m3 1.3824 3.46 4.78
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单位工程费用表
工程名称：恢复

序号 费用名称 取费基数 取费说明 费率(%) 费用金额

建筑工程

一 直接费 A1+A2+A3+A4+A5
定额直接费+人工增加
费+机械增加费+人材机
价差+未计价材料费

33832.49

(一） 定额直接费 A11+A12+A13 人工费+材料费+机械费 28442.88

1 人工费 RGF+DJCS_RGF
人工费+单价措施项目
人工费 2613.76

2 材料费 CLF+DJCS_CLF 材料费+单价措施项目
材料费 25799.68

3 机械费 JXF+DJCS_JXF 机械费+单价措施项目
机械费

29.44

（二） 人工增加费 A21+A22+A23+A24

地区人工费调整+高原
人工降效增加费+人工
费调增额+人工费调增
系数

1838.8

1 地区人工费调整 A11 人工费 0.4 10.46

2 高原人工降效增加费 A11+A21
人工费+地区人工费调
整 14 367.39

3 人工费调增额 GR+DJCS_GR 工日合计+单价措施项
目工日合计 3179 1090.52

4 人工费调增系数 RGF+DJCS_RGF+A23 人工费+单价措施项目
人工费+人工费调增额

10 370.43

（三） 机械增加费 A31 高原机械降效增加费 10.3

1 高原机械降效增加费 A13 机械费 35 10.3

（四） 人材机价差 A41+A42+A43 人工价差+材料价差+机
械价差

3540.51

1 人工价差 RGJC 人工价差

2 材料价差 CLJC 材料价差 3540.51

3 机械价差 JXJC 机械价差

（五） 未计价材料费 A51+A52 主材费+设备费

1 主材费 ZCF+DJCS_ZCF 主材费+单价措施项目
主材费

2 设备费 SBF+DJCS_SBF 设备费+单价措施项目
设备费

二 总价措施项目费 B1+B2 安全文明施工费+其他
总价措施项目费

1479.03

1 安全文明施工费 A1 定额直接费 3.5 995.5

2 其他总价措施项目费 A1 定额直接费 1.7 483.53

三 综合费 A1 定额直接费 13.8 3925.12

四 规费 D1+D2+D3

社会保障费(养老、失
业、医疗和生育、工伤
保险费)+住房公积金+
工程排污费

954.02

1
社会保障费(养老、失业、医
疗和生育、工伤保险费) A11 人工费 24.5 640.37

2 住房公积金 A11 人工费 12 313.65

3 工程排污费

五 零星工程费 A+B+C+D
直接费+总价措施项目
费+综合费+规费 5 2009.53
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单位工程费用表
工程名称：恢复

序号 费用名称 取费基数 取费说明 费率(%) 费用金额

六 增值税 A+B+C+D+E
直接费+总价措施项目
费+综合费+规费+零星
工程费

9 3798.02

七 工程总造价 A+B+C+D+E+F
直接费+总价措施项目
费+综合费+规费+零星
工程费+增值税

45998.21
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单位工程费用表
工程名称：恢复

序号 费用名称 取费基数 取费说明 费率(%) 费用金额

市政工程

一 直接费 A1+A2+A3+A4+A5
定额直接费+人工增加
费+机械增加费+人材机
价差+未计价材料费

61899.91

(一） 定额直接费 A11+A12+A13 人工费+材料费+机械费 60839.48

1 人工费 RGF+DJCS_RGF
人工费+单价措施项目
人工费 1430.65

2 材料费 CLF+DJCS_CLF 材料费+单价措施项目
材料费 56411.07

3 机械费 JXF+DJCS_JXF 机械费+单价措施项目
机械费

2997.76

（二） 人工增加费 A21+A22+A23
地区人工费调整+高原
人工降效增加费+人工
费调增额

508.57

1 地区人工费调整 A11 人工费 0.4 5.72

2 高原人工降效增加费 A11+A21
人工费+地区人工费调
整 14 201.09

3 人工费调增额 GR+DJCS_GR 工日合计+单价措施项
目工日合计 2275 301.76

（三） 机械增加费 A31 高原机械降效增加费 1049.22

1 高原机械降效增加费 A13 机械费 35 1049.22

（四） 人材机价差 A41+A42+A43 人工价差+材料价差+机
械价差 -497.36

1 人工价差 RGJC 人工价差

2 材料价差 CLJC 材料价差 -497.36

3 机械价差 JXJC 机械价差

（五） 未计价材料费 A51+A52 主材费+设备费

1 主材费 ZCF+DJCS_ZCF
主材费+单价措施项目
主材费

2 设备费 SBF+DJCS_SBF 设备费+单价措施项目
设备费

二 总价措施项目费 B1+B2 安全文明施工费+其他
总价措施项目费

2555.25

1 安全文明施工费 A1 定额直接费 3.2 1946.86

2 其他总价措施项目费 A1 定额直接费 1 608.39

三 综合费 A1 定额直接费 5.2 3163.65

四 规费 D1+D2+D3

社会保障费(养老、失
业、医疗和生育、工伤
保险费)+住房公积金+
工程排污费

522.19

1
社会保障费(养老、失业、医
疗和生育、工伤保险费) A11 人工费 24.5 350.51

2 住房公积金 A11 人工费 12 171.68

3 工程排污费

五 零星工程费 A 直接费 3 1857

六 增值税 A+B+C+D+E
直接费+总价措施项目
费+综合费+规费+零星
工程费

9 6299.82
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单位工程费用表
工程名称：恢复

序号 费用名称 取费基数 取费说明 费率(%) 费用金额

七 工程总造价 A+B+C+D+E+F
直接费+总价措施项目
费+综合费+规费+零星
工程费+增值税

76297.82

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.



单
位

工
程

概
（

预
）

算
表

工
程
名
称
：
恢
复

第
 
1
 
页
 
 
共
 
1
 
页

定
额
编
号

子
目
名
称

单
位

工
程
量

单
价

其
中
(
元
)

合
价

其
中
（
元
）

人
工

材
料

机
械

人
工

材
料

机
械

0
2
0
3

道
路
面
层

8
9
2
8
2
.
3
7

4
0
4
4
.
4
1

8
2
2
1
0
.
7
5

3
0
2
7
.
2

G
2
-
3
-
1
5
 
换

细
粒
式
沥
青
混
凝
土
路
面
 
厚
度
3
c
m

 
实
际
厚
度
(
c
m
)
:
6

1
0
0
m
2

6
.
4

9
0
2
0
.
1
5

2
2
0
.
0
3

8
3
4
0
.
8
5

4
5
9
.
2
7

5
7
7
2
8
.
9
6

1
4
0
8
.
1
9

5
3
3
8
1
.
4
4

2
9
3
9
.
3
3

G
2
-
3
-
1

透
层
 
无
结
合
料
粒
料
基
层

1
0
0
m
2

6
.
4

4
8
6
.
0
2

3
.
5
1

4
7
3
.
3
8

9
.
1
3

3
1
1
0
.
5
3

2
2
.
4
6

3
0
2
9
.
6
3

5
8
.
4
3

借
2
-
5
 
换

基
础
垫
层
 
混
凝
土
垫
层
 

换
为
【
C

3
0
预
拌
混
凝
土
_
除
税
】

m
3

6
4

4
4
4
.
4
2

4
0
.
8
4

4
0
3
.
1
2

0
.
4
6

2
8
4
4
2
.
8
8

2
6
1
3
.
7
6

2
5
7
9
9
.
6
8

2
9
.
4
4

合
计

8
9
2
8
2
.
3
7

4
0
4
4
.
4
1

8
2
2
1
0
.
7
5

3
0
2
7
.
2

E
va

lu
at

io
n 

W
ar

ni
ng

 : 
T

he
 d

oc
um

en
t w

as
 c

re
at

ed
 w

ith
 S

pi
re

.P
D

F
 fo

r 
.N

E
T

.
E

va
lu

at
io

n 
W

ar
ni

ng
 : 

T
he

 d
oc

um
en

t w
as

 c
re

at
ed

 w
ith

 S
pi

re
.P

D
F

 fo
r 

.N
E

T
.

E
va

lu
at

io
n 

W
ar

ni
ng

 : 
T

he
 d

oc
um

en
t w

as
 c

re
at

ed
 w

ith
 S

pi
re

.P
D

F
 fo

r 
.N

E
T

.
E

va
lu

at
io

n 
W

ar
ni

ng
 : 

T
he

 d
oc

um
en

t w
as

 c
re

at
ed

 w
ith

 S
pi

re
.P

D
F

 fo
r 

.N
E

T
.

E
va

lu
at

io
n 

W
ar

ni
ng

 : 
T

he
 d

oc
um

en
t w

as
 c

re
at

ed
 w

ith
 S

pi
re

.P
D

F
 fo

r 
.N

E
T

.



措施项目清单计价表(一)

工程名称：恢复 第  1  页  共  1  页

注：1.本表适用于以“ 项” 计价的措施项目。
    2.根据建设部、财政部发布的《建筑安装工程费用组成》（建标[2003]206号）的规定，“ 计算基础” 可为“ 直接费” 、  
“ 人工费” 或“ 人工费+机械费” 。

表— 10

序号 项目名称 计算基础 费 率（%） 金额（元）

1 打拔工具桩

2 围堰工程

3 混凝土及钢筋混凝土模板及支撑

4 脚手架工程

5 井点降水

6 临时工程

7 大型机械场外运输及安拆

合    计
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主要材料价格表

工程名称：恢复 第 1 页  共 1 页

序号 材料编码 材料名称 规格、型号等特殊要
求 单位 数量 单价(元) 合价（元）

1 1500181 隔离剂_除税 kg 5.376 7.06 37.95

2 20110268 乳化沥青 kg 652.8 3.194 2085.04

3 20120006 柴油 -10# kg 38.4 6.19 237.7

4 301081 铁钉_除税 kg 78.208 8.51 665.55

5 3400120001 其他材料费 元 844.736 1 844.74

6 4000001 水_除税 m3 6.08 3.85 23.41

7 501140 镀锌铁丝 22#_除税 kg 0.128 9.43 1.21

8 503031 模板板方材_除税 m3 0.768 1971.54 1514.14

9 AZAZB00033 其他材料费 元 146.688 1 146.69

10 8047001 C30预拌混凝土_除税 m3 68.544 393.2 26951.5

11 SZ20514 预拌细粒式沥青混凝
土 m3 38.784 1360 52746.24
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单位工程费用表
工程名称：拆除

序号 费用名称 取费基数 取费说明 费率(%) 费用金额

市政工程

一 直接费 A1+A2+A3+A4+A5
定额直接费+人工增加
费+机械增加费+人材机
价差+未计价材料费

9004.54

(一） 定额直接费 A11+A12+A13 人工费+材料费+机械费 6662.12

1 人工费 RGF+DJCS_RGF
人工费+单价措施项目
人工费 4585.62

2 材料费 CLF+DJCS_CLF 材料费+单价措施项目
材料费 41.17

3 机械费 JXF+DJCS_JXF 机械费+单价措施项目
机械费

2035.33

（二） 人工增加费 A21+A22+A23
地区人工费调整+高原
人工降效增加费+人工
费调增额

1630.05

1 地区人工费调整 A11 人工费 0.4 18.34

2 高原人工降效增加费 A11+A21
人工费+地区人工费调
整 14 644.55

3 人工费调增额 GR+DJCS_GR 工日合计+单价措施项
目工日合计 2275 967.16

（三） 机械增加费 A31 高原机械降效增加费 712.37

1 高原机械降效增加费 A13 机械费 35 712.37

（四） 人材机价差 A41+A42+A43 人工价差+材料价差+机
械价差

1 人工价差 RGJC 人工价差

2 材料价差 CLJC 材料价差

3 机械价差 JXJC 机械价差

（五） 未计价材料费 A51+A52 主材费+设备费

1 主材费 ZCF+DJCS_ZCF
主材费+单价措施项目
主材费

2 设备费 SBF+DJCS_SBF 设备费+单价措施项目
设备费

二 总价措施项目费 B1+B2 安全文明施工费+其他
总价措施项目费

279.81

1 安全文明施工费 A1 定额直接费 3.2 213.19

2 其他总价措施项目费 A1 定额直接费 1 66.62

三 综合费 A1 定额直接费 5.2 346.43

四 规费 D1+D2+D3

社会保障费(养老、失
业、医疗和生育、工伤
保险费)+住房公积金+
工程排污费

1673.75

1
社会保障费(养老、失业、医
疗和生育、工伤保险费) A11 人工费 24.5 1123.48

2 住房公积金 A11 人工费 12 550.27

3 工程排污费

五 零星工程费 A 直接费 3 270.14

六 增值税 A+B+C+D+E
直接费+总价措施项目
费+综合费+规费+零星
工程费

9 1041.72
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单位工程费用表
工程名称：拆除

序号 费用名称 取费基数 取费说明 费率(%) 费用金额

七 工程总造价 A+B+C+D+E+F
直接费+总价措施项目
费+综合费+规费+零星
工程费+增值税

12616.39
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措施项目清单计价表(一)

工程名称：拆除 第  1  页  共  1  页

注：1.本表适用于以“ 项” 计价的措施项目。
    2.根据建设部、财政部发布的《建筑安装工程费用组成》（建标[2003]206号）的规定，“ 计算基础” 可为“ 直接费” 、  
“ 人工费” 或“ 人工费+机械费” 。

表— 10

序号 项目名称 计算基础 费 率（%） 金额（元）

1 打拔工具桩

2 围堰工程

3 混凝土及钢筋混凝土模板及支撑

4 脚手架工程

5 井点降水

6 临时工程

7 大型机械场外运输及安拆

合    计
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主要材料价格表

工程名称：拆除 第 1 页  共 1 页

序号 材料编码 材料名称 规格、型号等特殊要
求 单位 数量 单价(元) 合价（元）

1 20010125 六角空心钢 kg 2.6102 3.8 9.92

2 20030619 合金钢钻头 一字型 个 1.684 15.16 25.53

3 20141631 高压风管 φ25-6P-20m m 0.1684 15.37 2.59

4 20360001 水 m3 0.90936 3.46 3.15

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.



单位工程费用表
工程名称：恢复

序号 费用名称 取费基数 取费说明 费率(%) 费用金额

建筑工程

一 直接费 A1+A2+A3+A4+A5
定额直接费+人工增加
费+机械增加费+人材机
价差+未计价材料费

22255.43

(一） 定额直接费 A11+A12+A13 人工费+材料费+机械费 18710.08

1 人工费 RGF+DJCS_RGF
人工费+单价措施项目
人工费 1719.36

2 材料费 CLF+DJCS_CLF 材料费+单价措施项目
材料费 16971.35

3 机械费 JXF+DJCS_JXF 机械费+单价措施项目
机械费

19.37

（二） 人工增加费 A21+A22+A23+A24

地区人工费调整+高原
人工降效增加费+人工
费调增额+人工费调增
系数

1209.58

1 地区人工费调整 A11 人工费 0.4 6.88

2 高原人工降效增加费 A11+A21
人工费+地区人工费调
整 14 241.67

3 人工费调增额 GR+DJCS_GR 工日合计+单价措施项
目工日合计 3179 717.36

4 人工费调增系数 RGF+DJCS_RGF+A23 人工费+单价措施项目
人工费+人工费调增额

10 243.67

（三） 机械增加费 A31 高原机械降效增加费 6.78

1 高原机械降效增加费 A13 机械费 35 6.78

（四） 人材机价差 A41+A42+A43 人工价差+材料价差+机
械价差

2328.99

1 人工价差 RGJC 人工价差

2 材料价差 CLJC 材料价差 2328.99

3 机械价差 JXJC 机械价差

（五） 未计价材料费 A51+A52 主材费+设备费

1 主材费 ZCF+DJCS_ZCF 主材费+单价措施项目
主材费

2 设备费 SBF+DJCS_SBF 设备费+单价措施项目
设备费

二 总价措施项目费 B1+B2 安全文明施工费+其他
总价措施项目费

972.92

1 安全文明施工费 A1 定额直接费 3.5 654.85

2 其他总价措施项目费 A1 定额直接费 1.7 318.07

三 综合费 A1 定额直接费 13.8 2581.99

四 规费 D1+D2+D3

社会保障费(养老、失
业、医疗和生育、工伤
保险费)+住房公积金+
工程排污费

627.56

1
社会保障费(养老、失业、医
疗和生育、工伤保险费) A11 人工费 24.5 421.24

2 住房公积金 A11 人工费 12 206.32

3 工程排污费

五 零星工程费 A+B+C+D
直接费+总价措施项目
费+综合费+规费 5 1321.9
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单位工程费用表
工程名称：恢复

序号 费用名称 取费基数 取费说明 费率(%) 费用金额

六 增值税 A+B+C+D+E
直接费+总价措施项目
费+综合费+规费+零星
工程费

9 2498.38

七 工程总造价 A+B+C+D+E+F
直接费+总价措施项目
费+综合费+规费+零星
工程费+增值税

30258.18
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单位工程费用表
工程名称：恢复

序号 费用名称 取费基数 取费说明 费率(%) 费用金额

市政工程

一 直接费 A1+A2+A3+A4+A5
定额直接费+人工增加
费+机械增加费+人材机
价差+未计价材料费

40718.56

(一） 定额直接费 A11+A12+A13 人工费+材料费+机械费 40020.99

1 人工费 RGF+DJCS_RGF
人工费+单价措施项目
人工费 941.11

2 材料费 CLF+DJCS_CLF 材料费+单价措施项目
材料费 37107.91

3 机械费 JXF+DJCS_JXF 机械费+单价措施项目
机械费

1971.97

（二） 人工增加费 A21+A22+A23
地区人工费调整+高原
人工降效增加费+人工
费调增额

334.54

1 地区人工费调整 A11 人工费 0.4 3.76

2 高原人工降效增加费 A11+A21
人工费+地区人工费调
整 14 132.28

3 人工费调增额 GR+DJCS_GR 工日合计+单价措施项
目工日合计 2275 198.5

（三） 机械增加费 A31 高原机械降效增加费 690.19

1 高原机械降效增加费 A13 机械费 35 690.19

（四） 人材机价差 A41+A42+A43 人工价差+材料价差+机
械价差 -327.16

1 人工价差 RGJC 人工价差

2 材料价差 CLJC 材料价差 -327.16

3 机械价差 JXJC 机械价差

（五） 未计价材料费 A51+A52 主材费+设备费

1 主材费 ZCF+DJCS_ZCF
主材费+单价措施项目
主材费

2 设备费 SBF+DJCS_SBF 设备费+单价措施项目
设备费

二 总价措施项目费 B1+B2 安全文明施工费+其他
总价措施项目费

1680.88

1 安全文明施工费 A1 定额直接费 3.2 1280.67

2 其他总价措施项目费 A1 定额直接费 1 400.21

三 综合费 A1 定额直接费 5.2 2081.09

四 规费 D1+D2+D3

社会保障费(养老、失
业、医疗和生育、工伤
保险费)+住房公积金+
工程排污费

343.5

1
社会保障费(养老、失业、医
疗和生育、工伤保险费) A11 人工费 24.5 230.57

2 住房公积金 A11 人工费 12 112.93

3 工程排污费

五 零星工程费 A 直接费 3 1221.56

六 增值税 A+B+C+D+E
直接费+总价措施项目
费+综合费+规费+零星
工程费

9 4144.1
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单位工程费用表
工程名称：恢复

序号 费用名称 取费基数 取费说明 费率(%) 费用金额

七 工程总造价 A+B+C+D+E+F
直接费+总价措施项目
费+综合费+规费+零星
工程费+增值税

50189.69
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措施项目清单计价表(一)

工程名称：恢复 第  1  页  共  1  页

注：1.本表适用于以“ 项” 计价的措施项目。
    2.根据建设部、财政部发布的《建筑安装工程费用组成》（建标[2003]206号）的规定，“ 计算基础” 可为“ 直接费” 、  
“ 人工费” 或“ 人工费+机械费” 。

表— 10

序号 项目名称 计算基础 费 率（%） 金额（元）

1 打拔工具桩

2 围堰工程

3 混凝土及钢筋混凝土模板及支撑

4 脚手架工程

5 井点降水

6 临时工程

7 大型机械场外运输及安拆

合    计
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主要材料价格表

工程名称：恢复 第 1 页  共 1 页

序号 材料编码 材料名称 规格、型号等特殊要
求 单位 数量 单价(元) 合价（元）

1 1500181 隔离剂_除税 kg 3.5364 7.06 24.97

2 20110268 乳化沥青 kg 429.42 3.194 1371.57

3 20120006 柴油 -10# kg 25.26 6.19 156.36

4 301081 铁钉_除税 kg 51.4462 8.51 437.81

5 3400120001 其他材料费 元 555.6779 1 555.68

6 4000001 水_除税 m3 3.9995 3.85 15.4

7 501140 镀锌铁丝 22#_除税 kg 0.0842 9.43 0.79

8 503031 模板板方材_除税 m3 0.5052 1971.54 996.02

9 AZAZB00033 其他材料费 元 96.4932 1 96.49

10 8047001 C30预拌混凝土_除税 m3 45.0891 393.2 17729.03

11 SZ20514 预拌细粒式沥青混凝
土 m3 25.5126 1360 34697.14
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单位工程费用表
工程名称：恢复

序号 费用名称 取费基数 取费说明 费率(%) 费用金额

建筑工程

一 直接费 A1+A2+A3+A4+A5
定额直接费+人工增加
费+机械增加费+人材机
价差+未计价材料费

8933.89

(一） 定额直接费 A11+A12+A13 人工费+材料费+机械费 7510.7

1 人工费 RGF+DJCS_RGF
人工费+单价措施项目
人工费 690.2

2 材料费 CLF+DJCS_CLF 材料费+单价措施项目
材料费 6812.73

3 机械费 JXF+DJCS_JXF 机械费+单价措施项目
机械费

7.77

（二） 人工增加费 A21+A22+A23+A24

地区人工费调整+高原
人工降效增加费+人工
费调增额+人工费调增
系数

485.56

1 地区人工费调整 A11 人工费 0.4 2.76

2 高原人工降效增加费 A11+A21
人工费+地区人工费调
整 14 97.01

3 人工费调增额 GR+DJCS_GR 工日合计+单价措施项
目工日合计 3179 287.97

4 人工费调增系数 RGF+DJCS_RGF+A23 人工费+单价措施项目
人工费+人工费调增额

10 97.82

（三） 机械增加费 A31 高原机械降效增加费 2.72

1 高原机械降效增加费 A13 机械费 35 2.72

（四） 人材机价差 A41+A42+A43 人工价差+材料价差+机
械价差

934.91

1 人工价差 RGJC 人工价差

2 材料价差 CLJC 材料价差 934.91

3 机械价差 JXJC 机械价差

（五） 未计价材料费 A51+A52 主材费+设备费

1 主材费 ZCF+DJCS_ZCF 主材费+单价措施项目
主材费

2 设备费 SBF+DJCS_SBF 设备费+单价措施项目
设备费

二 总价措施项目费 B1+B2 安全文明施工费+其他
总价措施项目费

390.55

1 安全文明施工费 A1 定额直接费 3.5 262.87

2 其他总价措施项目费 A1 定额直接费 1.7 127.68

三 综合费 A1 定额直接费 13.8 1036.48

四 规费 D1+D2+D3

社会保障费(养老、失
业、医疗和生育、工伤
保险费)+住房公积金+
工程排污费

251.92

1
社会保障费(养老、失业、医
疗和生育、工伤保险费) A11 人工费 24.5 169.1

2 住房公积金 A11 人工费 12 82.82

3 工程排污费

五 零星工程费 A+B+C+D
直接费+总价措施项目
费+综合费+规费 5 530.64
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单位工程费用表
工程名称：恢复

序号 费用名称 取费基数 取费说明 费率(%) 费用金额

六 增值税 A+B+C+D+E
直接费+总价措施项目
费+综合费+规费+零星
工程费

9 1002.91

七 工程总造价 A+B+C+D+E+F
直接费+总价措施项目
费+综合费+规费+零星
工程费+增值税

12146.39
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单位工程费用表
工程名称：恢复

序号 费用名称 取费基数 取费说明 费率(%) 费用金额

市政工程

一 直接费 A1+A2+A3+A4+A5
定额直接费+人工增加
费+机械增加费+人材机
价差+未计价材料费

16345.44

(一） 定额直接费 A11+A12+A13 人工费+材料费+机械费 16065.43

1 人工费 RGF+DJCS_RGF
人工费+单价措施项目
人工费 377.78

2 材料费 CLF+DJCS_CLF 材料费+单价措施项目
材料费 14896.05

3 机械费 JXF+DJCS_JXF 机械费+单价措施项目
机械费

791.6

（二） 人工增加费 A21+A22+A23
地区人工费调整+高原
人工降效增加费+人工
费调增额

134.29

1 地区人工费调整 A11 人工费 0.4 1.51

2 高原人工降效增加费 A11+A21
人工费+地区人工费调
整 14 53.1

3 人工费调增额 GR+DJCS_GR 工日合计+单价措施项
目工日合计 2275 79.68

（三） 机械增加费 A31 高原机械降效增加费 277.06

1 高原机械降效增加费 A13 机械费 35 277.06

（四） 人材机价差 A41+A42+A43 人工价差+材料价差+机
械价差 -131.34

1 人工价差 RGJC 人工价差

2 材料价差 CLJC 材料价差 -131.34

3 机械价差 JXJC 机械价差

（五） 未计价材料费 A51+A52 主材费+设备费

1 主材费 ZCF+DJCS_ZCF
主材费+单价措施项目
主材费

2 设备费 SBF+DJCS_SBF 设备费+单价措施项目
设备费

二 总价措施项目费 B1+B2 安全文明施工费+其他
总价措施项目费

674.74

1 安全文明施工费 A1 定额直接费 3.2 514.09

2 其他总价措施项目费 A1 定额直接费 1 160.65

三 综合费 A1 定额直接费 5.2 835.4

四 规费 D1+D2+D3

社会保障费(养老、失
业、医疗和生育、工伤
保险费)+住房公积金+
工程排污费

137.89

1
社会保障费(养老、失业、医
疗和生育、工伤保险费) A11 人工费 24.5 92.56

2 住房公积金 A11 人工费 12 45.33

3 工程排污费

五 零星工程费 A 直接费 3 490.36

六 增值税 A+B+C+D+E
直接费+总价措施项目
费+综合费+规费+零星
工程费

9 1663.54
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单位工程费用表
工程名称：恢复

序号 费用名称 取费基数 取费说明 费率(%) 费用金额

七 工程总造价 A+B+C+D+E+F
直接费+总价措施项目
费+综合费+规费+零星
工程费+增值税

20147.37
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措施项目清单计价表(一)

工程名称：恢复 第  1  页  共  1  页

注：1.本表适用于以“ 项” 计价的措施项目。
    2.根据建设部、财政部发布的《建筑安装工程费用组成》（建标[2003]206号）的规定，“ 计算基础” 可为“ 直接费” 、  
“ 人工费” 或“ 人工费+机械费” 。

表— 10

序号 项目名称 计算基础 费 率（%） 金额（元）

1 打拔工具桩

2 围堰工程

3 混凝土及钢筋混凝土模板及支撑

4 脚手架工程

5 井点降水

6 临时工程

7 大型机械场外运输及安拆

合    计
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主要材料价格表

工程名称：恢复 第 1 页  共 1 页

序号 材料编码 材料名称 规格、型号等特殊要
求 单位 数量 单价(元) 合价（元）

1 1500181 隔离剂_除税 kg 1.4196 7.06 10.02

2 20110268 乳化沥青 kg 172.38 3.194 550.58

3 20120006 柴油 -10# kg 10.14 6.19 62.77

4 301081 铁钉_除税 kg 20.6518 8.51 175.75

5 3400120001 其他材料费 元 223.0631 1 223.06

6 4000001 水_除税 m3 1.6055 3.85 6.18

7 501140 镀锌铁丝 22#_除税 kg 0.0338 9.43 0.32

8 503031 模板板方材_除税 m3 0.2028 1971.54 399.83

9 AZAZB00033 其他材料费 元 38.7348 1 38.73

10 8047001 C30预拌混凝土_除税 m3 18.0999 393.2 7116.88

11 SZ20514 预拌细粒式沥青混凝
土 m3 10.2414 1360 13928.3
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单位工程费用表
工程名称：拆除

序号 费用名称 取费基数 取费说明 费率(%) 费用金额

市政工程

一 直接费 A1+A2+A3+A4+A5
定额直接费+人工增加
费+机械增加费+人材机
价差+未计价材料费

2284.56

(一） 定额直接费 A11+A12+A13 人工费+材料费+机械费 1690.6

1 人工费 RGF+DJCS_RGF
人工费+单价措施项目
人工费 1016.91

2 材料费 CLF+DJCS_CLF 材料费+单价措施项目
材料费 9.43

3 机械费 JXF+DJCS_JXF 机械费+单价措施项目
机械费

664.26

（二） 人工增加费 A21+A22+A23
地区人工费调整+高原
人工降效增加费+人工
费调增额

361.47

1 地区人工费调整 A11 人工费 0.4 4.07

2 高原人工降效增加费 A11+A21
人工费+地区人工费调
整 14 142.94

3 人工费调增额 GR+DJCS_GR 工日合计+单价措施项
目工日合计 2275 214.46

（三） 机械增加费 A31 高原机械降效增加费 232.49

1 高原机械降效增加费 A13 机械费 35 232.49

（四） 人材机价差 A41+A42+A43 人工价差+材料价差+机
械价差

1 人工价差 RGJC 人工价差

2 材料价差 CLJC 材料价差

3 机械价差 JXJC 机械价差

（五） 未计价材料费 A51+A52 主材费+设备费

1 主材费 ZCF+DJCS_ZCF
主材费+单价措施项目
主材费

2 设备费 SBF+DJCS_SBF 设备费+单价措施项目
设备费

二 总价措施项目费 B1+B2 安全文明施工费+其他
总价措施项目费

71.01

1 安全文明施工费 A1 定额直接费 3.2 54.1

2 其他总价措施项目费 A1 定额直接费 1 16.91

三 综合费 A1 定额直接费 5.2 87.91

四 规费 D1+D2+D3

社会保障费(养老、失
业、医疗和生育、工伤
保险费)+住房公积金+
工程排污费

371.17

1
社会保障费(养老、失业、医
疗和生育、工伤保险费) A11 人工费 24.5 249.14

2 住房公积金 A11 人工费 12 122.03

3 工程排污费

五 零星工程费 A 直接费 3 68.54

六 增值税 A+B+C+D+E
直接费+总价措施项目
费+综合费+规费+零星
工程费

9 259.49
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单位工程费用表
工程名称：拆除

序号 费用名称 取费基数 取费说明 费率(%) 费用金额

七 工程总造价 A+B+C+D+E+F
直接费+总价措施项目
费+综合费+规费+零星
工程费+增值税

3142.68
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措施项目清单计价表(一)

工程名称：拆除 第  1  页  共  1  页

注：1.本表适用于以“ 项” 计价的措施项目。
    2.根据建设部、财政部发布的《建筑安装工程费用组成》（建标[2003]206号）的规定，“ 计算基础” 可为“ 直接费” 、  
“ 人工费” 或“ 人工费+机械费” 。

表— 10

序号 项目名称 计算基础 费 率（%） 金额（元）

1 打拔工具桩

2 围堰工程

3 混凝土及钢筋混凝土模板及支撑

4 脚手架工程

5 井点降水

6 临时工程

7 大型机械场外运输及安拆

合    计
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主要材料价格表

工程名称：拆除 第 1 页  共 1 页

序号 材料编码 材料名称 规格、型号等特殊要
求 单位 数量 单价(元) 合价（元）

1 20010125 六角空心钢 kg 0.5408 3.8 2.06

2 20030619 合金钢钻头 一字型 个 0.338 15.16 5.12

3 20141631 高压风管 φ25-6P-20m m 0.0676 15.37 1.04

4 20360001 水 m3 0.36504 3.46 1.26
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单位工程费用表
工程名称：拆除

序号 费用名称 取费基数 取费说明 费率(%) 费用金额

市政工程

一 直接费 A1+A2+A3+A4+A5
定额直接费+人工增加
费+机械增加费+人材机
价差+未计价材料费

43637.61

(一） 定额直接费 A11+A12+A13 人工费+材料费+机械费 32279.5

1 人工费 RGF+DJCS_RGF
人工费+单价措施项目
人工费 22910.14

2 材料费 CLF+DJCS_CLF 材料费+单价措施项目
材料费 185.79

3 机械费 JXF+DJCS_JXF 机械费+单价措施项目
机械费

9183.57

（二） 人工增加费 A21+A22+A23
地区人工费调整+高原
人工降效增加费+人工
费调增额

8143.86

1 地区人工费调整 A11 人工费 0.4 91.64

2 高原人工降效增加费 A11+A21
人工费+地区人工费调
整 14 3220.25

3 人工费调增额 GR+DJCS_GR 工日合计+单价措施项
目工日合计 2275 4831.97

（三） 机械增加费 A31 高原机械降效增加费 3214.25

1 高原机械降效增加费 A13 机械费 35 3214.25

（四） 人材机价差 A41+A42+A43 人工价差+材料价差+机
械价差

1 人工价差 RGJC 人工价差

2 材料价差 CLJC 材料价差

3 机械价差 JXJC 机械价差

（五） 未计价材料费 A51+A52 主材费+设备费

1 主材费 ZCF+DJCS_ZCF
主材费+单价措施项目
主材费

2 设备费 SBF+DJCS_SBF 设备费+单价措施项目
设备费

二 总价措施项目费 B1+B2 安全文明施工费+其他
总价措施项目费

1355.74

1 安全文明施工费 A1 定额直接费 3.2 1032.94

2 其他总价措施项目费 A1 定额直接费 1 322.8

三 综合费 A1 定额直接费 5.2 1678.53

四 规费 D1+D2+D3

社会保障费(养老、失
业、医疗和生育、工伤
保险费)+住房公积金+
工程排污费

8362.2

1
社会保障费(养老、失业、医
疗和生育、工伤保险费) A11 人工费 24.5 5612.98

2 住房公积金 A11 人工费 12 2749.22

3 工程排污费

五 零星工程费 A 直接费 3 1309.13

六 增值税 A+B+C+D+E
直接费+总价措施项目
费+综合费+规费+零星
工程费

9 5070.89
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单位工程费用表
工程名称：拆除

序号 费用名称 取费基数 取费说明 费率(%) 费用金额

七 工程总造价 A+B+C+D+E+F
直接费+总价措施项目
费+综合费+规费+零星
工程费+增值税

61414.1
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措施项目清单计价表(一)

工程名称：拆除 第  1  页  共  1  页

注：1.本表适用于以“ 项” 计价的措施项目。
    2.根据建设部、财政部发布的《建筑安装工程费用组成》（建标[2003]206号）的规定，“ 计算基础” 可为“ 直接费” 、  
“ 人工费” 或“ 人工费+机械费” 。

表— 10

序号 项目名称 计算基础 费 率（%） 金额（元）

1 打拔工具桩

2 围堰工程

3 混凝土及钢筋混凝土模板及支撑

4 脚手架工程

5 井点降水

6 临时工程

7 大型机械场外运输及安拆

合    计
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主要材料价格表

工程名称：拆除 第 1 页  共 1 页

序号 材料编码 材料名称 规格、型号等特殊要
求 单位 数量 单价(元) 合价（元）

1 20010125 六角空心钢 kg 11.3854 3.8 43.26

2 20030619 合金钢钻头 一字型 个 7.4646 15.16 113.16

3 20141631 高压风管 φ25-6P-20m m 1.2064 15.37 18.54

4 20360001 水 m3 3.25728 3.46 11.27
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单位工程费用表
工程名称：恢复

序号 费用名称 取费基数 取费说明 费率(%) 费用金额

市政工程

一 直接费 A1+A2+A3+A4+A5
定额直接费+人工增加
费+机械增加费+人材机
价差+未计价材料费

213180.2

(一） 定额直接费 A11+A12+A13 人工费+材料费+机械费 209341.31

1 人工费 RGF+DJCS_RGF
人工费+单价措施项目
人工费 17729.86

2 材料费 CLF+DJCS_CLF 材料费+单价措施项目
材料费 183954.43

3 机械费 JXF+DJCS_JXF 机械费+单价措施项目
机械费

7657.02

（二） 人工增加费 A21+A22+A23
地区人工费调整+高原
人工降效增加费+人工
费调增额

6302.6

1 地区人工费调整 A11 人工费 0.4 70.92

2 高原人工降效增加费 A11+A21
人工费+地区人工费调
整 14 2492.11

3 人工费调增额 GR+DJCS_GR 工日合计+单价措施项
目工日合计 2275 3739.57

（三） 机械增加费 A31 高原机械降效增加费 2679.96

1 高原机械降效增加费 A13 机械费 35 2679.96

（四） 人材机价差 A41+A42+A43 人工价差+材料价差+机
械价差 -5143.67

1 人工价差 RGJC 人工价差

2 材料价差 CLJC 材料价差 -5143.67

3 机械价差 JXJC 机械价差

（五） 未计价材料费 A51+A52 主材费+设备费

1 主材费 ZCF+DJCS_ZCF
主材费+单价措施项目
主材费

2 设备费 SBF+DJCS_SBF 设备费+单价措施项目
设备费

二 总价措施项目费 B1+B2 安全文明施工费+其他
总价措施项目费

8792.33

1 安全文明施工费 A1 定额直接费 3.2 6698.92

2 其他总价措施项目费 A1 定额直接费 1 2093.41

三 综合费 A1 定额直接费 5.2 10885.75

四 规费 D1+D2+D3

社会保障费(养老、失
业、医疗和生育、工伤
保险费)+住房公积金+
工程排污费

6471.4

1
社会保障费(养老、失业、医
疗和生育、工伤保险费) A11 人工费 24.5 4343.82

2 住房公积金 A11 人工费 12 2127.58

3 工程排污费

五 零星工程费 A 直接费 3 6395.41

六 增值税 A+B+C+D+E
直接费+总价措施项目
费+综合费+规费+零星
工程费

9 22115.26
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单位工程费用表
工程名称：恢复

序号 费用名称 取费基数 取费说明 费率(%) 费用金额

七 工程总造价 A+B+C+D+E+F
直接费+总价措施项目
费+综合费+规费+零星
工程费+增值税

267840.35
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措施项目清单计价表(一)

工程名称：恢复 第  1  页  共  1  页

注：1.本表适用于以“ 项” 计价的措施项目。
    2.根据建设部、财政部发布的《建筑安装工程费用组成》（建标[2003]206号）的规定，“ 计算基础” 可为“ 直接费” 、  
“ 人工费” 或“ 人工费+机械费” 。

表— 10

序号 项目名称 计算基础 费 率（%） 金额（元）

1 打拔工具桩

2 围堰工程

3 混凝土及钢筋混凝土模板及支撑

4 脚手架工程

5 井点降水

6 临时工程

7 大型机械场外运输及安拆

合    计
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主要材料价格表

工程名称：恢复 第 1 页  共 1 页

序号 材料编码 材料名称 规格、型号等特殊要
求 单位 数量 单价(元) 合价（元）

1 20010009 钢筋(圆钢) HPB300 φ22 kg 4.6371 4.366 20.25

2 20030711 组合式钢模板 kg 235.86628 4.45 1049.6

3 20040164 石粉 kg 38.42384 0.41 15.75

4 20120352 PG道路嵌缝胶 kg 87.464 13.38 1170.27

5 20130071 棉毡 m2 392.08 1.13 443.05

6 20130097 石棉 kg 38.0016 2.74 104.12

7 20360001 水 m3 300.1674 3.46 1038.58

8 20360002 电 kW· h 97.59776 0.57 55.63

9 20360317 金刚石锯片 片 0.6032 1047.03 631.57

10 3400120001 其他材料费 元 2855.2472 1 2855.25

11 SZ20008 铁件 综合 kg 79.924 8.36 668.16

12 SZ20024 塑料管 m 0.318188 34.2 10.88

13 SZ20025 带肋钢筋 HRB400 φ16 kg 34.0054 3.971 135.04

14 SZ20237 塑料薄膜 m2 1734.2 0.28 485.58

15 SZ20526 石油沥青 100# t 0.0377 5350 201.7

16 SZ20527 预拌水泥稳定碎石 m3 304.616 220 67015.52

17 SZ20535 刻纹机刀片 组 2.4128 83.97 202.6

18 SZ20545 底漆 kg 0.025636 11.7 0.3

19 SZ20715 石油沥青 kg 0.3393 4.7 1.59

20 20040106 预拌混凝土 C30 m3 252.222048 407.77 102848.58
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单位工程费用表
工程名称：护栏

序号 费用名称 取费基数 取费说明 费率(%) 费用金额

市政工程

一 直接费 A1+A2+A3+A4+A5
定额直接费+人工增加
费+机械增加费+人材机
价差+未计价材料费

859350.14

(一） 定额直接费 A11+A12+A13 人工费+材料费+机械费 164228.09

1 人工费 RGF+DJCS_RGF
人工费+单价措施项目
人工费 112993.19

2 材料费 CLF+DJCS_CLF 材料费+单价措施项目
材料费 20154.55

3 机械费 JXF+DJCS_JXF 机械费+单价措施项目
机械费

31080.35

（二） 人工增加费 A21+A22+A23
地区人工费调整+高原
人工降效增加费+人工
费调增额

40166.99

1 地区人工费调整 A11 人工费 0.4 451.97

2 高原人工降效增加费 A11+A21
人工费+地区人工费调
整 14 15882.32

3 人工费调增额 GR+DJCS_GR 工日合计+单价措施项
目工日合计 2275 23832.7

（三） 机械增加费 A31 高原机械降效增加费 10878.12

1 高原机械降效增加费 A13 机械费 35 10878.12

（四） 人材机价差 A41+A42+A43 人工价差+材料价差+机
械价差 -2906.23

1 人工价差 RGJC 人工价差

2 材料价差 CLJC 材料价差 -2906.23

3 机械价差 JXJC 机械价差

（五） 未计价材料费 A51+A52 主材费+设备费 646983.17

1 主材费 ZCF+DJCS_ZCF
主材费+单价措施项目
主材费 646983.17

2 设备费 SBF+DJCS_SBF 设备费+单价措施项目
设备费

二 总价措施项目费 B1+B2 安全文明施工费+其他
总价措施项目费

6897.58

1 安全文明施工费 A1 定额直接费 3.2 5255.3

2 其他总价措施项目费 A1 定额直接费 1 1642.28

三 综合费 A1 定额直接费 5.2 8539.86

四 规费 D1+D2+D3

社会保障费(养老、失
业、医疗和生育、工伤
保险费)+住房公积金+
工程排污费

41242.51

1
社会保障费(养老、失业、医
疗和生育、工伤保险费) A11 人工费 24.5 27683.33

2 住房公积金 A11 人工费 12 13559.18

3 工程排污费

五 零星工程费 A 直接费 3 25780.5

六 增值税 A+B+C+D+E
直接费+总价措施项目
费+综合费+规费+零星
工程费

9 84762.95
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单位工程费用表
工程名称：护栏

序号 费用名称 取费基数 取费说明 费率(%) 费用金额

七 工程总造价 A+B+C+D+E+F
直接费+总价措施项目
费+综合费+规费+零星
工程费+增值税

1026573.54

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.



单
位

工
程

概
（

预
）

算
表

工
程
名
称
：
护
栏

第
 
1
 
页
 
 
共
 
1
 
页

定
额
编
号

子
目
名
称

单
位

工
程
量

单
价

其
中
(
元
)

合
价

其
中
（
元
）

人
工

材
料

机
械

人
工

材
料

机
械

G
3
-
8
-
4

护
栏

1
0
m

2
0
3
.
1

7
0
8
.
2
5

5
3
9
.
3

2
8
.
0
7

1
4
0
.
8
8

1
4
3
8
4
5
.
5
8

1
0
9
5
3
1
.
8
3

5
7
0
1
.
0
2

2
8
6
1
2
.
7
3

G
3
-
3
-
4
 
换

现
浇
混
凝
土
构
件
 
混
凝
土
基
础
 

换
为
【
预
拌
混
凝
土
C
3
0
】

1
0
m
3

1
.
9
7
7
9
1

5
1
9
3
.
8
1

3
9
2
.
2
1

4
4
9
0
.
6
4

3
1
0
.
9
6

1
0
2
7
2
.
8
9

7
7
5
.
7
6

8
8
8
2
.
0
8

6
1
5
.
0
5

借
6
-
1
-
2
0
7

改
性
环
氧
树
脂
防
水
防
腐
涂
料
 
池

内
底
板
 
面
漆
一
遍

1
0
0
m
2

6
.
5
1
4
6
4

1
5
5
1
.
8
3

4
1
2
.
2
4

8
5
5
.
2
2

2
8
4
.
3
7

1
0
1
0
9
.
6
1

2
6
8
5
.
6
0

5
5
7
1
.
4
5

1
8
5
2
.
5
7

合
计

1
6
4
2
2
8
.
0
8

1
1
2
9
9
3
.
1
9

2
0
1
5
4
.
5
5

3
1
0
8
0
.
3
5

E
va

lu
at

io
n 

W
ar

ni
ng

 : 
T

he
 d

oc
um

en
t w

as
 c

re
at

ed
 w

ith
 S

pi
re

.P
D

F
 fo

r 
.N

E
T

.
E

va
lu

at
io

n 
W

ar
ni

ng
 : 

T
he

 d
oc

um
en

t w
as

 c
re

at
ed

 w
ith

 S
pi

re
.P

D
F

 fo
r 

.N
E

T
.

E
va

lu
at

io
n 

W
ar

ni
ng

 : 
T

he
 d

oc
um

en
t w

as
 c

re
at

ed
 w

ith
 S

pi
re

.P
D

F
 fo

r 
.N

E
T

.
E

va
lu

at
io

n 
W

ar
ni

ng
 : 

T
he

 d
oc

um
en

t w
as

 c
re

at
ed

 w
ith

 S
pi

re
.P

D
F

 fo
r 

.N
E

T
.

E
va

lu
at

io
n 

W
ar

ni
ng

 : 
T

he
 d

oc
um

en
t w

as
 c

re
at

ed
 w

ith
 S

pi
re

.P
D

F
 fo

r 
.N

E
T

.



措施项目清单计价表(一)

工程名称：护栏 第  1  页  共  1  页

注：1.本表适用于以“ 项” 计价的措施项目。
    2.根据建设部、财政部发布的《建筑安装工程费用组成》（建标[2003]206号）的规定，“ 计算基础” 可为“ 直接费” 、  
“ 人工费” 或“ 人工费+机械费” 。

表— 10

序号 项目名称 计算基础 费 率（%） 金额（元）

1 打拔工具桩

2 围堰工程

3 混凝土及钢筋混凝土模板及支撑

4 脚手架工程

5 井点降水

6 临时工程

7 大型机械场外运输及安拆

合    计
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主要材料价格表

工程名称：护栏 第 1 页  共 1 页

序号 材料编码 材料名称 规格、型号等特殊要
求 单位 数量 单价(元) 合价（元）

1 20030001 铁钉 kg 0.36176 8.54 3.09

2 20030704 模板板方材 m3 0.045294 2322.22 105.18

3 20030711 组合式钢模板 kg 9.600577 4.45 42.72

4 20030717 钢模板连接件 kg 19.608209 4.32 84.71

5 20040063 净砂 m3 23.39712 134.62 3149.72

6 20110070 改性环氧树脂面漆 kg 116.872642 31 3623.05

7 20110352 模板嵌缝料 kg 0.753584 1.55 1.17

8 20120206 脱模剂 kg 1.507167 9.22 13.9

9 20280012 钢支撑 kg 3.782951 5.24 19.82

10 20360001 水 m3 9.468629 3.46 32.76

11 20360002 电 kW· h 8.815545 0.57 5.02

12 3400120001 其他材料费 元 111.705 1 111.71

13 CL5789 复合硅酸盐水泥 42.5# kg 5225.3568 0.347 1813.2

14 SZ20271 无纺土工布 m2 2.529747 8.4 21.25

15 SZ20746 砂布 张 102.60558 0.73 74.9

16 20040106 预拌混凝土 C30 m3 19.976891 407.77 8145.98

17 ZBS300020@1 护栏 m 1702.5873 380 646983.17
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单位工程费用表
工程名称：便桥维修

序号 费用名称 取费基数 取费说明 费率(%) 费用金额

市政工程

一 直接费 A1+A2+A3+A4+A5
定额直接费+人工增加
费+机械增加费+人材机
价差+未计价材料费

177660.73

(一） 定额直接费 A11+A12+A13 人工费+材料费+机械费 138400.38

1 人工费 RGF+DJCS_RGF
人工费+单价措施项目
人工费 29742.81

2 材料费 CLF+DJCS_CLF 材料费+单价措施项目
材料费 87876.17

3 机械费 JXF+DJCS_JXF 机械费+单价措施项目
机械费

20781.4

（二） 人工增加费 A21+A22+A23
地区人工费调整+高原
人工降效增加费+人工
费调增额

10573

1 地区人工费调整 A11 人工费 0.4 118.97

2 高原人工降效增加费 A11+A21
人工费+地区人工费调
整 14 4180.65

3 人工费调增额 GR+DJCS_GR 工日合计+单价措施项
目工日合计 2275 6273.38

（三） 机械增加费 A31 高原机械降效增加费 7273.49

1 高原机械降效增加费 A13 机械费 35 7273.49

（四） 人材机价差 A41+A42+A43 人工价差+材料价差+机
械价差 3452.02

1 人工价差 RGJC 人工价差

2 材料价差 CLJC 材料价差 3452.02

3 机械价差 JXJC 机械价差

（五） 未计价材料费 A51+A52 主材费+设备费 17961.84

1 主材费 ZCF+DJCS_ZCF
主材费+单价措施项目
主材费 17961.84

2 设备费 SBF+DJCS_SBF 设备费+单价措施项目
设备费

二 总价措施项目费 B1+B2 安全文明施工费+其他
总价措施项目费

5812.81

1 安全文明施工费 A1 定额直接费 3.2 4428.81

2 其他总价措施项目费 A1 定额直接费 1 1384

三 综合费 A1 定额直接费 5.2 7196.82

四 规费 D1+D2+D3

社会保障费(养老、失
业、医疗和生育、工伤
保险费)+住房公积金+
工程排污费

10856.13

1
社会保障费(养老、失业、医
疗和生育、工伤保险费) A11 人工费 24.5 7286.99

2 住房公积金 A11 人工费 12 3569.14

3 工程排污费

五 零星工程费 A 直接费 3 5329.82

六 增值税 A+B+C+D+E
直接费+总价措施项目
费+综合费+规费+零星
工程费

9 18617.07
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单位工程费用表
工程名称：便桥维修

序号 费用名称 取费基数 取费说明 费率(%) 费用金额

七 工程总造价 A+B+C+D+E+F
直接费+总价措施项目
费+综合费+规费+零星
工程费+增值税

225473.38
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措施项目清单计价表(一)

工程名称：便桥维修 第  1  页  共  1  页

注：1.本表适用于以“ 项” 计价的措施项目。
    2.根据建设部、财政部发布的《建筑安装工程费用组成》（建标[2003]206号）的规定，“ 计算基础” 可为“ 直接费” 、  
“ 人工费” 或“ 人工费+机械费” 。

表— 10

序号 项目名称 计算基础 费 率（%） 金额（元）

1 打拔工具桩

2 围堰工程

3 混凝土及钢筋混凝土模板及支撑

4 脚手架工程 2353.64

5 井点降水

6 临时工程

7 大型机械场外运输及安拆

合    计 2353.64
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主要材料价格表

工程名称：便桥维修 第 1 页  共 1 页

序号 材料编码 材料名称 规格、型号等特殊要
求 单位 数量 单价(元) 合价（元）

1 20030691 脚手架钢管 φ48× 3.5 kg 103.68 4.15 430.27

2 20030704 模板板方材 m3 1.802484 2322.22 4185.76

3 20030711 组合式钢模板 kg 302.413104 4.45 1345.74

4 20030717 钢模板连接件 kg 117.991785 4.32 509.72

5 20040063 净砂 m3 1.954368 134.62 263.1

6 20110070 改性环氧树脂面漆 kg 13.153608 31 407.76

7 20120206 脱模剂 kg 51.398848 9.22 473.9

8 20280012 钢支撑 kg 281.94852 5.24 1477.41

9 SZ20008 铁件 综合 kg 401.283854 8.36 3354.73

10 SZ20033 带肋钢筋 HRB400 φ12～φ18 kg 3690 4.139 15272.91

11 SZ20261 碎石 30～50 m3 5.072256 104.76 531.37

12 SZ20277 碎石 50～80 m3 20.5632 104.76 2154.2

13 SZ20342 垫木 m3 0.202176 2198.5 444.48

14 20040106 预拌混凝土 C30 m3 21.4524 407.77 8747.65

15 20040106@2 预拌混凝土 C30 m3 1.434301 407.77 584.86

16 20040106@3 预拌混凝土 C30 W4 m3 28.3608 457.77 12982.72

17 20040106@4 预拌混凝土 C30W4 m3 19.998 457.77 9154.48

18 20040106@5 预拌混凝土 C30W4 m3 20.630664 457.77 9444.1

19 20040106@6 预拌混凝土 C30W4 m3 38.49312 457.77 17621

20 ZBS300020@2 桥涵栏杆 m 47.268 380 17961.84
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单位工程费用表
工程名称：毛石挡墙

序号 费用名称 取费基数 取费说明 费率(%) 费用金额

建筑工程

一 直接费 A1+A2+A3+A4+A5
定额直接费+人工增加
费+机械增加费+人材机
价差+未计价材料费

320731.09

(一） 定额直接费 A11+A12+A13 人工费+材料费+机械费 197059.15

1 人工费 RGF+DJCS_RGF
人工费+单价措施项目
人工费 78195.04

2 材料费 CLF+DJCS_CLF 材料费+单价措施项目
材料费 112129.15

3 机械费 JXF+DJCS_JXF 机械费+单价措施项目
机械费

6734.96

（二） 人工增加费 A21+A22+A23+A24

地区人工费调整+高原
人工降效增加费+人工
费调增额+人工费调增
系数

55007.93

1 地区人工费调整 A11 人工费 0.4 312.78

2 高原人工降效增加费 A11+A21
人工费+地区人工费调
整 14 10991.09

3 人工费调增额 GR+DJCS_GR 工日合计+单价措施项
目工日合计 3179 32622.32

4 人工费调增系数 RGF+DJCS_RGF+A23 人工费+单价措施项目
人工费+人工费调增额

10 11081.74

（三） 机械增加费 A31 高原机械降效增加费 2357.24

1 高原机械降效增加费 A13 机械费 35 2357.24

（四） 人材机价差 A41+A42+A43 人工价差+材料价差+机
械价差

66306.77

1 人工价差 RGJC 人工价差

2 材料价差 CLJC 材料价差 66306.77

3 机械价差 JXJC 机械价差

（五） 未计价材料费 A51+A52 主材费+设备费

1 主材费 ZCF+DJCS_ZCF 主材费+单价措施项目
主材费

2 设备费 SBF+DJCS_SBF 设备费+单价措施项目
设备费

二 总价措施项目费 B1+B2 安全文明施工费+其他
总价措施项目费

10247.08

1 安全文明施工费 A1 定额直接费 3.5 6897.07

2 其他总价措施项目费 A1 定额直接费 1.7 3350.01

三 综合费 A1 定额直接费 13.8 27194.16

四 规费 D1+D2+D3

社会保障费(养老、失
业、医疗和生育、工伤
保险费)+住房公积金+
工程排污费

28541.18

1
社会保障费(养老、失业、医
疗和生育、工伤保险费) A11 人工费 24.5 19157.78

2 住房公积金 A11 人工费 12 9383.4

3 工程排污费

五 零星工程费 A+B+C+D
直接费+总价措施项目
费+综合费+规费 5 19335.68
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单位工程费用表
工程名称：毛石挡墙

序号 费用名称 取费基数 取费说明 费率(%) 费用金额

六 增值税 A+B+C+D+E
直接费+总价措施项目
费+综合费+规费+零星
工程费

9 36544.43

七 工程总造价 A+B+C+D+E+F
直接费+总价措施项目
费+综合费+规费+零星
工程费+增值税

442593.62
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单位工程费用表
工程名称：毛石挡墙

序号 费用名称 取费基数 取费说明 费率(%) 费用金额

市政工程

一 直接费 A1+A2+A3+A4+A5
定额直接费+人工增加
费+机械增加费+人材机
价差+未计价材料费

65878.4

(一） 定额直接费 A11+A12+A13 人工费+材料费+机械费 53112.31

1 人工费 RGF+DJCS_RGF
人工费+单价措施项目
人工费 19468.79

2 材料费 CLF+DJCS_CLF 材料费+单价措施项目
材料费 16746.27

3 机械费 JXF+DJCS_JXF 机械费+单价措施项目
机械费

16897.25

（二） 人工增加费 A21+A22+A23
地区人工费调整+高原
人工降效增加费+人工
费调增额

6920.81

1 地区人工费调整 A11 人工费 0.4 77.88

2 高原人工降效增加费 A11+A21
人工费+地区人工费调
整 14 2736.53

3 人工费调增额 GR+DJCS_GR 工日合计+单价措施项
目工日合计 2275 4106.4

（三） 机械增加费 A31 高原机械降效增加费 5914.04

1 高原机械降效增加费 A13 机械费 35 5914.04

（四） 人材机价差 A41+A42+A43 人工价差+材料价差+机
械价差 -68.76

1 人工价差 RGJC 人工价差

2 材料价差 CLJC 材料价差 -68.76

3 机械价差 JXJC 机械价差

（五） 未计价材料费 A51+A52 主材费+设备费

1 主材费 ZCF+DJCS_ZCF
主材费+单价措施项目
主材费

2 设备费 SBF+DJCS_SBF 设备费+单价措施项目
设备费

二 总价措施项目费 B1+B2 安全文明施工费+其他
总价措施项目费

2230.71

1 安全文明施工费 A1 定额直接费 3.2 1699.59

2 其他总价措施项目费 A1 定额直接费 1 531.12

三 综合费 A1 定额直接费 5.2 2761.84

四 规费 D1+D2+D3

社会保障费(养老、失
业、医疗和生育、工伤
保险费)+住房公积金+
工程排污费

7106.1

1
社会保障费(养老、失业、医
疗和生育、工伤保险费) A11 人工费 24.5 4769.85

2 住房公积金 A11 人工费 12 2336.25

3 工程排污费

五 零星工程费 A 直接费 3 1976.35

六 增值税 A+B+C+D+E
直接费+总价措施项目
费+综合费+规费+零星
工程费

9 7195.81
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单位工程费用表
工程名称：毛石挡墙

序号 费用名称 取费基数 取费说明 费率(%) 费用金额

七 工程总造价 A+B+C+D+E+F
直接费+总价措施项目
费+综合费+规费+零星
工程费+增值税

87149.21
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措施项目清单计价表(一)

工程名称：毛石挡墙 第  1  页  共  1  页

注：1.本表适用于以“ 项” 计价的措施项目。
    2.根据建设部、财政部发布的《建筑安装工程费用组成》（建标[2003]206号）的规定，“ 计算基础” 可为“ 直接费” 、  
“ 人工费” 或“ 人工费+机械费” 。

表— 10

序号 项目名称 计算基础 费 率（%） 金额（元）

1 打拔工具桩

2 围堰工程

3 混凝土及钢筋混凝土模板及支撑

4 脚手架工程 4199.69

5 井点降水

6 临时工程

7 大型机械场外运输及安拆

合    计 4199.69
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主要材料价格表

工程名称：毛石挡墙 第 1 页  共 1 页

序号 材料编码 材料名称 规格、型号等特殊要
求 单位 数量 单价(元) 合价（元）

1 20010028 镀锌铁丝 8#(φ4) kg 160.1175 4.37 699.71

2 20030691 脚手架钢管 φ48× 3.5 kg 185 4.15 767.75

3 20030706 竹脚手板 m2 22.126 19.74 436.77

4 20040063 净砂 m3 5.359635 134.62 721.51

5 20040064 混砂 m3 5.60772 86.54 485.29

6 3040003 水泥32.5#_除税 kg 59514.253582 0.471 28031.21

7 4000001 水_除税 m3 287.161426 3.85 1105.57

8 800084 净砂_除税 m3 368.129404 134.62 49557.58

9 800110 毛石_除税 m3 827.544104 104.76 86693.52

10 CL120 生石灰_除税 kg 33285.033576 0.392 13047.73

11 CL5789 复合硅酸盐水泥 42.5# kg 2689.4745 0.347 933.25

12 QTCLF2 其他材料费 元 157.624 1 157.62

13 SZ20107 镀锌铁丝 φ2.8~4.0 kg 37.6475 4.09 153.98

14 SZ20284 原木 m3 0.23125 1784.1 412.57

15 SZ20297 PVC塑料管 φ150 m 144.585 21.52 3111.47

16 SZ20484 木脚手杆 m3 0.7585 1885 1429.77

17 SZ20485 木脚手板 m3 1.10075 1991.67 2192.33

18 SZ20646 扣件 个 23.976 6.77 162.32

19 SZ20715 石油沥青 kg 547.2057 4.7 2571.87

20 SZ20730 木丝板 m2 58.14 39.58 2301.18
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单位工程费用表
工程名称：原有路面凿毛

序号 费用名称 取费基数 取费说明 费率(%) 费用金额

市政工程

一 直接费 A1+A2+A3+A4+A5
定额直接费+人工增加
费+机械增加费+人材机
价差+未计价材料费

160049.95

(一） 定额直接费 A11+A12+A13 人工费+材料费+机械费 118316.9

1 人工费 RGF+DJCS_RGF
人工费+单价措施项目
人工费 69587.54

2 材料费 CLF+DJCS_CLF 材料费+单价措施项目
材料费 168.91

3 机械费 JXF+DJCS_JXF 机械费+单价措施项目
机械费

48560.45

（二） 人工增加费 A21+A22+A23
地区人工费调整+高原
人工降效增加费+人工
费调增额

24736.89

1 地区人工费调整 A11 人工费 0.4 278.35

2 高原人工降效增加费 A11+A21
人工费+地区人工费调
整 14 9781.22

3 人工费调增额 GR+DJCS_GR 工日合计+单价措施项
目工日合计 2275 14677.32

（三） 机械增加费 A31 高原机械降效增加费 16996.16

1 高原机械降效增加费 A13 机械费 35 16996.16

（四） 人材机价差 A41+A42+A43 人工价差+材料价差+机
械价差

1 人工价差 RGJC 人工价差

2 材料价差 CLJC 材料价差

3 机械价差 JXJC 机械价差

（五） 未计价材料费 A51+A52 主材费+设备费

1 主材费 ZCF+DJCS_ZCF
主材费+单价措施项目
主材费

2 设备费 SBF+DJCS_SBF 设备费+单价措施项目
设备费

二 总价措施项目费 B1+B2 安全文明施工费+其他
总价措施项目费

4969.31

1 安全文明施工费 A1 定额直接费 3.2 3786.14

2 其他总价措施项目费 A1 定额直接费 1 1183.17

三 综合费 A1 定额直接费 5.2 6152.48

四 规费 D1+D2+D3

社会保障费(养老、失
业、医疗和生育、工伤
保险费)+住房公积金+
工程排污费

25399.45

1
社会保障费(养老、失业、医
疗和生育、工伤保险费) A11 人工费 24.5 17048.95

2 住房公积金 A11 人工费 12 8350.5

3 工程排污费

五 零星工程费 A 直接费 3 4801.5

六 增值税 A+B+C+D+E
直接费+总价措施项目
费+综合费+规费+零星
工程费

9 18123.54
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单位工程费用表
工程名称：原有路面凿毛

序号 费用名称 取费基数 取费说明 费率(%) 费用金额

七 工程总造价 A+B+C+D+E+F
直接费+总价措施项目
费+综合费+规费+零星
工程费+增值税

219496.23
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措施项目清单计价表(一)

工程名称：原有路面凿毛 第  1  页  共  1  页

注：1.本表适用于以“ 项” 计价的措施项目。
    2.根据建设部、财政部发布的《建筑安装工程费用组成》（建标[2003]206号）的规定，“ 计算基础” 可为“ 直接费” 、  
“ 人工费” 或“ 人工费+机械费” 。

表— 10

序号 项目名称 计算基础 费 率（%） 金额（元）

1 打拔工具桩

2 围堰工程

3 混凝土及钢筋混凝土模板及支撑

4 脚手架工程

5 井点降水

6 临时工程

7 大型机械场外运输及安拆

合    计
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主要材料价格表

工程名称：原有路面凿毛 第 1 页  共 1 页

序号 材料编码 材料名称 规格、型号等特殊要
求 单位 数量 单价(元) 合价（元）

1 20010125 六角空心钢 kg 6.69732 3.8 25.45

2 20030619 合金钢钻头 一字型 个 4.7838 15.16 72.52

3 20141631 高压风管 φ25-6P-20m m 0.95676 15.37 14.71

4 20360001 水 m3 16.237584 3.46 56.18
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单位工程费用表
工程名称：道路恢复1

序号 费用名称 取费基数 取费说明 费率(%) 费用金额

市政工程

一 直接费 A1+A2+A3+A4+A5
定额直接费+人工增加
费+机械增加费+人材机
价差+未计价材料费

1471657.46

(一） 定额直接费 A11+A12+A13 人工费+材料费+机械费 1441225.63

1 人工费 RGF+DJCS_RGF
人工费+单价措施项目
人工费 40955.97

2 材料费 CLF+DJCS_CLF 材料费+单价措施项目
材料费 1324798.04

3 机械费 JXF+DJCS_JXF 机械费+单价措施项目
机械费

75471.62

（二） 人工增加费 A21+A22+A23
地区人工费调整+高原
人工降效增加费+人工
费调增额

14559.04

1 地区人工费调整 A11 人工费 0.4 163.82

2 高原人工降效增加费 A11+A21
人工费+地区人工费调
整 14 5756.77

3 人工费调增额 GR+DJCS_GR 工日合计+单价措施项
目工日合计 2275 8638.45

（三） 机械增加费 A31 高原机械降效增加费 26415.07

1 高原机械降效增加费 A13 机械费 35 26415.07

（四） 人材机价差 A41+A42+A43 人工价差+材料价差+机
械价差 -10542.28

1 人工价差 RGJC 人工价差

2 材料价差 CLJC 材料价差 -10542.28

3 机械价差 JXJC 机械价差

（五） 未计价材料费 A51+A52 主材费+设备费

1 主材费 ZCF+DJCS_ZCF
主材费+单价措施项目
主材费

2 设备费 SBF+DJCS_SBF 设备费+单价措施项目
设备费

二 总价措施项目费 B1+B2 安全文明施工费+其他
总价措施项目费

60531.48

1 安全文明施工费 A1 定额直接费 3.2 46119.22

2 其他总价措施项目费 A1 定额直接费 1 14412.26

三 综合费 A1 定额直接费 5.2 74943.73

四 规费 D1+D2+D3

社会保障费(养老、失
业、医疗和生育、工伤
保险费)+住房公积金+
工程排污费

14948.93

1
社会保障费(养老、失业、医
疗和生育、工伤保险费) A11 人工费 24.5 10034.21

2 住房公积金 A11 人工费 12 4914.72

3 工程排污费

五 零星工程费 A 直接费 3 44149.72

六 增值税 A+B+C+D+E
直接费+总价措施项目
费+综合费+规费+零星
工程费

9 149960.82

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.



单位工程费用表
工程名称：道路恢复1

序号 费用名称 取费基数 取费说明 费率(%) 费用金额

七 工程总造价 A+B+C+D+E+F
直接费+总价措施项目
费+综合费+规费+零星
工程费+增值税

1816192.14
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措施项目清单计价表(一)

工程名称：道路恢复1 第  1  页  共  1  页

注：1.本表适用于以“ 项” 计价的措施项目。
    2.根据建设部、财政部发布的《建筑安装工程费用组成》（建标[2003]206号）的规定，“ 计算基础” 可为“ 直接费” 、  
“ 人工费” 或“ 人工费+机械费” 。

表— 10

序号 项目名称 计算基础 费 率（%） 金额（元）

1 打拔工具桩

2 围堰工程

3 混凝土及钢筋混凝土模板及支撑

4 脚手架工程

5 井点降水

6 临时工程

7 大型机械场外运输及安拆 12370.18

合    计 12370.18

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.



主要材料价格表

工程名称：道路恢复1 第 1 页  共 1 页

序号 材料编码 材料名称 规格、型号等特殊要
求 单位 数量 单价(元) 合价（元）

1 20040079 石屑 m3 111.94092 101.26 11335.14

2 20110267 改性沥青 kg 16386.9069 6.45 105695.55

3 20110268 乳化沥青 kg 13941.36 3.194 44528.7

4 20120006 柴油 -10# kg 820.08 6.19 5076.3

5 3400120001 其他材料费 元 20380.3548 1 20380.35

6 SZ20063 镀锌铁丝 kg 17 9.43 160.31

7 SZ20441 枕木 m3 0.24 2012.13 482.91

8 SZ20494 草袋 m2 28.72 4.68 134.41

9 SZ20514 预拌细粒式沥青混凝
土 m3 828.2808 1360 1126461.89

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.



单位工程费用表
工程名称：道牙石

序号 费用名称 取费基数 取费说明 费率(%) 费用金额

市政工程

一 直接费 A1+A2+A3+A4+A5
定额直接费+人工增加
费+机械增加费+人材机
价差+未计价材料费

295255.01

(一） 定额直接费 A11+A12+A13 人工费+材料费+机械费 365000.52

1 人工费 RGF+DJCS_RGF
人工费+单价措施项目
人工费 36214.73

2 材料费 CLF+DJCS_CLF 材料费+单价措施项目
材料费 327801.69

3 机械费 JXF+DJCS_JXF 机械费+单价措施项目
机械费

984.1

（二） 人工增加费 A21+A22+A23
地区人工费调整+高原
人工降效增加费+人工
费调增额

12873.61

1 地区人工费调整 A11 人工费 0.4 144.86

2 高原人工降效增加费 A11+A21
人工费+地区人工费调
整 14 5090.34

3 人工费调增额 GR+DJCS_GR 工日合计+单价措施项
目工日合计 2275 7638.41

（三） 机械增加费 A31 高原机械降效增加费 344.44

1 高原机械降效增加费 A13 机械费 35 344.44

（四） 人材机价差 A41+A42+A43 人工价差+材料价差+机
械价差 -82963.56

1 人工价差 RGJC 人工价差

2 材料价差 CLJC 材料价差 -82963.56

3 机械价差 JXJC 机械价差

（五） 未计价材料费 A51+A52 主材费+设备费

1 主材费 ZCF+DJCS_ZCF
主材费+单价措施项目
主材费

2 设备费 SBF+DJCS_SBF 设备费+单价措施项目
设备费

二 总价措施项目费 B1+B2 安全文明施工费+其他
总价措施项目费

15330.03

1 安全文明施工费 A1 定额直接费 3.2 11680.02

2 其他总价措施项目费 A1 定额直接费 1 3650.01

三 综合费 A1 定额直接费 5.2 18980.03

四 规费 D1+D2+D3

社会保障费(养老、失
业、医疗和生育、工伤
保险费)+住房公积金+
工程排污费

13218.38

1
社会保障费(养老、失业、医
疗和生育、工伤保险费) A11 人工费 24.5 8872.61

2 住房公积金 A11 人工费 12 4345.77

3 工程排污费

五 零星工程费 A 直接费 3 8857.65

六 增值税 A+B+C+D+E
直接费+总价措施项目
费+综合费+规费+零星
工程费

9 31647.7
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单位工程费用表
工程名称：道牙石

序号 费用名称 取费基数 取费说明 费率(%) 费用金额

七 工程总造价 A+B+C+D+E+F
直接费+总价措施项目
费+综合费+规费+零星
工程费+增值税

383288.8
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措施项目清单计价表(一)

工程名称：道牙石 第  1  页  共  1  页

注：1.本表适用于以“ 项” 计价的措施项目。
    2.根据建设部、财政部发布的《建筑安装工程费用组成》（建标[2003]206号）的规定，“ 计算基础” 可为“ 直接费” 、  
“ 人工费” 或“ 人工费+机械费” 。

表— 10

序号 项目名称 计算基础 费 率（%） 金额（元）

1 打拔工具桩

2 围堰工程

3 混凝土及钢筋混凝土模板及支撑

4 脚手架工程

5 井点降水

6 临时工程

7 大型机械场外运输及安拆

合    计
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主要材料价格表

工程名称：道牙石 第 1 页  共 1 页

序号 材料编码 材料名称 规格、型号等特殊要
求 单位 数量 单价(元) 合价（元）

1 20030001 铁钉 kg 161.801784 8.54 1381.79

2 20040063 净砂 m3 48.818952 134.62 6572.01

3 20360001 水 m3 75.072857 3.46 259.75

4 3400120001 其他材料费 元 5066.0442 1 5066.04

5 CL120 生石灰 kg 11164.7058 0.392 4376.56

6 CL5789 复合硅酸盐水泥 42.5# kg 332.118732 0.347 115.25

7 SZ20466 混凝土缘石 500× 150× 70mm m 6902.34 21 144949.14

8 20040104 预拌混凝土 C20 m3 222.58338 368.93 82117.69
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